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IMZP.272.02.2022 – Załącznik B do SWZ 

 

UMOWA NR. ZP.273.02.2022 

na budowę budynku oświaty – budynku gospodarczo-dydaktycznego 
przy Zespole Szkół – Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Sochaczewie  

 

Zawarta w dniu ………………..…… 2022 roku, w Sochaczewie, pomiędzy Powiatem 

Sochaczewskim z siedzibą w Sochaczewie przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 65 (NIP: 

837 – 15 – 11 – 868), zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd 

Powiatu, w imieniu którego działają: 

1. ……………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu ……………………………………….. 

a: 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………, zwaną / -ym dalej „Wykonawcą” wyłonionym w 

wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym nr IMZP.272.02.2022, 

zgodnie z art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) – zwaną dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia (zwanym dalej także „przedmiotem umowy”) jest budowa 

budynku oświaty – budynku gospodarczo-dydaktycznego przy Zespole Szkół – 

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie w zakresie 

umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynku 

zgodnie z jego przeznaczeniem, w rozumieniu art. 59 ust.1 ustawy Prawo budowlane 

(„pozwolenie bezwarunkowe”)  tj. do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie 

czynności wynikające z decyzji pozwolenia na budowę związane z użytkowaniem 

obiektu (w tym uzyskanie bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie obiektu). 

Uzyskanie przez wykonawcę pozwolenia na użytkowanie w rozumieniu art. 50 ust. 2 

lub 3 ustawy Prawo budowlane („pozwolenie warunkowe”) nie spełnia warunku 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik A do SWZ, będący 

również załącznikiem do niniejszej umowy i zawierający w szczególności: 

dokumentację projektową ze szczegółowym ślepym kosztorysem (bez cen), 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

pozwolenia i decyzje. 

3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru 

końcowego przepisami i normami, a w szczególności z przepisami Prawa 

budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.  

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie przetargowej za jego zgodą wyrażoną w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla 

Zamawiającego, w szczególności:  
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1) spowodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na 

eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 

2) spowodują poprawienie parametrów technicznych; 

3) stanowić będą aktualizację rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub 

zmiany obowiązujących przepisów, 

4) wynikać będą z konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 

2 ust.2. 

5. Dopuszczalna jest, za zgodą Zamawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności na 

piśmie, zmiana poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 

przetargowej na materiały i urządzenia innego producenta pod warunkiem, że zmiana 

ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 

6. Zamiany, o których mowa w ust. 5 i 6  niniejszego paragrafu nie spowodują wzrostu 

wynagrodzenia wykonawcy.  

7. Załącznikami do niniejszej umowy są między innymi sporządzone przez Wykonawcę i 

zaakceptowane przez Zamawiającego: 

1) załącznik nr 3 – kosztorys z podziałem na poszczególne elementy, opracowany 

metodą kalkulacji szczegółowej, opracowany na podstawie kosztorysu 

nakładczego (bez cen) załączonego do SWZ, będący załącznikiem do oferty 

(„kosztorys szczegółowy”); 

2) załącznik nr 4 – harmonogram rzeczowo – finansowy, uwzględniający: 

a) wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia z podaniem 

dat ich wykonania w podziale na tygodnie, ze wskazaniem dat i przedmiotu 

odbiorów częściowych. 

b) zakres zadań powierzanych podwykonawcom ze wskazaniem wartości tych 

zadań – stanowią one górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego w 

stosunku do wynagrodzenia podwykonawców wykonujących daną część  

zamówienia, o której mowa w art. 6471 § 3 kc. 

zwany dalej ”harmonogramem” lub „harmonogramem rzeczowo –

finansowym”. 

8. Wykonawca ma obowiązek pisemnego zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej 

istotnej zmiany harmonogramu, w szczególności w przypadku wydłużenia terminu 

realizacji elementu lub elementów robót. Zmiany nie mogą dotyczyć kwot 

stanowiących górną granicę odpowiedzialności inwestora w stosunku do 

wynagrodzenia podwykonawców wykonujących daną część zamówienia.  

§ 2 

Roboty zaniechane, roboty zamienne i roboty dodatkowe 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części robót przewidzianych w 

dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

rezygnacji z robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy („roboty zaniechane”).  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej w 

sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, 

wykonania przedmiotu umowy. Przez roboty zamienne rozumie się wykonanie 

elementu zaprojektowanego (występującego) w dokumentacji projektowej, ale w 
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sposób odmienny niż to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na 

podstawie „rozwiązania zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora 

dokumentacji projektowej („roboty zamienne”). Na wykonanie robót zamiennych 

wymagana jest pisemna (pod rygorem nieważności) zgoda zamawiającego. 

3. Przez dodatkowe roboty rozumie się roboty wykraczające poza zakres niniejszej 

umowy, lecz mieszczące się w zakresie, o którym mowa w art. 455 Pzp („roboty  

dodatkowe”). Zlecenie Wykonawcy robót dodatkowych wymaga sporządzenia przez 

Strony protokołu konieczności na roboty dodatkowe oraz podpisaniu aneksu do 

umowy pod rygorem nieważności. 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe 

(zgodnie ze złożoną ofertą), którego definicję określa art. 629 Kodeksu cywilnego, w 

wysokości: ………………………………………………………. (słownie: 

……………………………….) złotych netto.  

2. Dopuszczalna jest zmiana umowy, która nie prowadzi do zmiany jej ogólnego 

charakteru bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, o ile wartość zmienionego wynagrodzenia nie przekroczy 15% wartości 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1.  

3. Maksymalne wynagrodzenie, po ewentualnym dokonaniu zmian umowy, o których 

mowa w § 3 ust. 2 , nie może przekroczyć kwoty …………….. (……………………) 

złotych netto. 

4. Wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek od towarów i usług (Vat) w stawce 

obowiązującej w chwili wystawienia faktury. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym 

zakresie nie stanowi zmiany Umowy.  Na dzień zawarcia umowy, po uwzględnianiu 

aktualnie obowiązującej stawki Vat 23 %, wynagrodzenie brutto wynosi 

………………………………………….… złotych. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie 

koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym wynikające wprost z 

dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji 

spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem 

faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

6. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności koszty:  

1) wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia i uzyskania pozwolenia na bezwarunkowe użytkowanie,  

2) wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, 

3) zorganizowanie, zagospodarowanie i późniejszą likwidację placu budowy, 

4) ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,  

5) zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, 

telefon, dozorowanie budowy),  

6) odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody,  

7) wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, 

8) utylizacji materiałów,  

9) przekopów kontrolnych,  
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10) wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem, 

11) odtworzenia dróg i chodników zniszczonych w trakcie prowadzenia robót,  

12) pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą,  

13) wykonania dokumentacji powykonawczej,   

14) związane z odbiorami wykonanych robót,  

15) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót 

budowlanych, 

16) innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych 

niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia,  

17) koszt uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie,  

18) ubezpieczenia budowy.  

5. Sposób wyliczenia wartości robót zaniechanych (§ 2 ust. 1) wynikać będzie z 

odpowiednich pozycji kosztorysu ofertowego. Należne Wykonawcy wynagrodzenie 

netto zostanie pomniejszone o wartość robót zaniechanych netto. Wartość robót 

zaniechanych nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia umownego netto. 

6. Rozliczanie robót dodatkowych (§ 2 ust. 3)  i robót zamiennych (§ 2 ust.2 ) odbędzie 

się na podstawie szczegółowych kosztorysów sporządzonych przez Wykonawcę, a 

następnie zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego 

oraz przy zastosowaniu następujących danych wyjściowych do kosztorysowania: 

1) ceny jednostkowe robocizny, materiałów i sprzętu oraz wielkości narzutów  

kosztów ogólnych, kosztów zaopatrzenia materiałowego i zysku będą 

przyjmowane z kosztorysu szczegółowego, o którym mowa w § 1 ust. 7pkt 1) 

niniejszej umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji; 

2) w przypadku, gdy wystąpią konieczne do wykonania roboty, na które nie 

określono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można 

rozliczyć zgodnie z punktem „1” niniejszego ustępu, brakujące ceny czynników 

produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 

wbudowania; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej 

wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje 

Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich 

pozycji w KNR, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych lub 

Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna 

Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.  

§ 4 

Rozliczenie 

1. Wykonawca wystawi Zamawiającemu maksymalnie 4 faktury częściowe oraz fakturę 

końcową (łącznie maksymalnie 5 faktur). Wystawianie faktur odbywać się będzie w 

oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy, z uwzględnieniem warunków i zasad 

przewidzianych w § 4 ust. 2-10.  

2. Do każdej faktury częściowej, jak i końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć 

(jako załącznik) następujące dokumenty: 
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1) protokół odbioru elementów robót, zgodny z poszczególnymi pozycjami 

harmonogramu 

2) „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach 

składanej faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….”. , zawierający nazwę podmiotu, 

zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w 

złotych należną danemu podmiotowi,  podpisy Wykonawców oraz wszystkich 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy już 

zakończyli realizację zawartych umów o podwykonawstwo i przedstawili 

Zamawiającemu oświadczenie, z datą pewną, potwierdzające faktyczne 

całościowe otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawców, z którymi 

zawarli umowy), bez względu na fakt czy występują w tym wykazie czy też nie, 

oraz inspektora/inspektorów nadzoru Inwestorskiego. Brak wykazu 

spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia 

faktury.  

3) potwierdzające, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy występujący w 

wykazie, o którym mowa w ust. 2 otrzymali należne im wynagrodzenie. 

Dokumenty te winny zawierać datę otrzymania wynagrodzenia.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy, kar umownych wskazanych w § 17 przedmiotowej umowy. 

4. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto 

wskazane na piśmie przez Wykonawcę. Na dzień zawarcia umowy jest to rachunek nr 

………………………………………………………….. . 

5. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą dokonane z budżetu Powiatu. 

6. Wykonawca uprawniony jest również do wysyłania ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych (tj. zawierających informacje dotyczące odbiorcy płatności i wskazanie 

numeru umowy o zamówienie publiczne) do Zamawiającego za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 

2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 roku, 

poz. 1666 ze zmianami), pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/. 

7. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych 

faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem PEF. W przypadku kiedy 

Wykonawca skorzysta z przysługującego mu uprawnienia, o którym mowa powyżej, 

Zamawiający zobowiązany jest do podania Wykonawcy numeru PEPPOL. Przepisu 

art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług nie 

stosuje się (Dz. U. 2021 roku, poz. 685 ze zmianami). 

8. Każda faktura wystawiana w formie elektronicznej, udostępniana jest przez okres 

obowiązywania Umowy. 

9. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury na 

PEF. Powyższe powiadomienie zostanie przesłane pocztą elektroniczną na adres 

Zamawiającego: starostwo@powiatsochaczew.pl oraz 

akomorowska@powiatsochaczew.pl. 

10. Wykonawca wskazuje w fakturze:  

a) jako nabywcę: Powiat Sochaczewski z siedzibą: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 

65,  

96 – 500 Sochaczew, NIP 837 15 11 868,  

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
mailto:starostwo@powiatsochaczew.pl
mailto:akomorowska@powiatsochaczew.pl
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b) jako odbiorcę (płatnika) faktury: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. marsz. 

Józefa Piłsudskiego 65, 96 – 500 Sochaczew, 

c) wyszczególnienie wykonanych robót oraz nr umowy, z której wynika płatność.  

§ 5 

 Obowiązki Wykonawcy w zakresie zgłaszania umów z podwykonawcami 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów i ich zmian 

dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane zgodnie z treścią art. 464 Pzp. 

2. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającymi poświadczoną z zgodność z 

oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są: 

1) roboty budowalne bez względu na ich wartość, 

2) dostawy lub usługi o wartości przewyższającej kwotę 50.000 (pięćdziesiąt 

tysięcy) złotych, 

w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

3. Zamawiający może, w przypadkach wskazanych w art. 464 ust. 3 Pzp, zgłosić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności: 

1) zastrzeżenia co do treści do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmiany  

2) sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są roboty budowlane w terminie  7 dni.  

4. Obligatoryjnym elementem umów Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami powinny być zapisy zobowiązujące podwykonawcę i dalszego 

podwykonawcę do przedstawiania Wykonawcy protokołów odbiorów częściowych i 

końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi 

podwykonawcami. Jeżeli w w/w protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, 

Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego 

faktyczne usunięcie przyczyny tych uwag lub zastrzeżeń.  

5. Nie przedłożenie Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, o których mowa w § 6 ust. 2 w terminie 7 dni od 

dnia ich zawarcia zwalnia Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności za brak 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

§ 6  

Zatrudnienie w ramach stosunku pracy 

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia, przez 

Wykonawcę (także wspólnika konsorcjum, w przypadku zamówienia wspólnego), 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, osób wykonujących roboty budowlano-

montażowe opisane w projektach branżowych na podstawie umowy o pracę. 

2. Zamawiający dopuszcza świadczenie usług na rzecz Wykonawcy (także wspólnika 

konsorcjum w przypadku zamówienia wspólnego), podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy przez osoby fizyczne, prowadzące jednoosobową działalność 

gospodarczą, o ile sposób i charakter wykonywanych czynności nie mieści się w 

dyspozycji art. 22 ust. 1 ustawy Kodeks Pracy, w szczególności przy wykonywaniu 

następujących czynności: 

1) Kierowanie budową oraz robotami branżowymi (samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie), 

2) Wykonywanie robót ziemnych , montażowych i wykończeniowych własnym 

sprzętem; 
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3) Wykonywanie robót o charakterze instalacyjnym np.  

a) Wykonywanie wewnętrznych instalacji elektrycznych silnoprądowych, 

b) Wykonywanie wewnętrznej instalacji elektrycznych słaboprądowych (alarm, 

monitoring wizyjny), 

c) Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, 

a w toku realizacji zamówienia – na każde żądanie Zamawiającego dokumenty 

potwierdzające zatrudnianie osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 w 

ramach stosunku pracy.  

4. Naruszenie przez Wykonawcę wymogów określonych w ust. 1 i 3 skutkować będzie 

naliczeniem kary umownej o której mowa w § 17ust. 1 pkt. 9). 

§ 7  

Termin wykonania 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco: 

1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy, 

2) zakończenie całości przedmiotu umowy do dnia 30 grudnia 2022 roku przy 

czym za wykonanie w całości przedmiotu umowy Strony uznają, dzień w którym 

Wykonawca zakończy realizację całości przedmiotu umowy i zgłosi je pisemnie 

Zamawiającemu do odbioru z załączonym bezwarunkowym pozwoleniem na 

użytkowanie obiektu oraz pozostałymi dokumentami odbiorowymi określonymi w 

§ 14. Terminy wykonania poszczególnych elementów lub części elementów, 

które mogą stanowić osobny zakończony przedmiot odbioru częściowego, 

określa harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt 2) 

niniejszej umowy. 

2. Termin ustalony w § 7 ust. 1 pkt. 2) ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia 

opóźnień  

1) będących wynikiem udowodnionych przez Wykonawcę przestojów i opóźnień 

zawinionych przez Zamawiającego; 

2) wynikających z działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub 

lokalne, zmiana przepisów prawa w stosunku do obowiązujących w chwili 

składania oferty,  mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania 

robót); 

3) będących skutkiem wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonywanie robót – fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika 

budowy do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i 

musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru oraz raportami IMGW; 

4) powstałych na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, 

które to działania nie są konsekwencją winy lub niedbalstwa którejkolwiek ze 

Stron; 

5) wynikających z wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie 

przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 

6) będących skutkiem zlecenia wykonania robót dodatkowych, o ile realizacja 

dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania niniejszej umowy; 

7) powstałych w związku z wystąpieniem istotnego błędu w dokumentacji 

projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na 

usunięcie przez Wykonawcę wad w dokumentacji projektowej, 
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8) wynikających z robót zamiennych wprowadzonych na życzenie Zamawiającego, 

o ile realizacja tych prac wpływa na termin wykonania niniejszej umowy. 

3. Opóźnienia, o których mowa w ust. 2 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, 

udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, 

inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe 

terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

5. W przypadku, gdy wystąpią przerwy w realizacji Zamówienia z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim 

Wykonawcy przez Zamawiającego, bieg terminu realizacji Zamówienia zostaje 

zawieszony na czas przerwy, bez skutków finansowych dla Zamawiającego. Termin 

wykonania Zamówienia określony w ust. 1 ulega przesunięciu o liczbę dni 

kalendarzowych, wynikających z przerw, które wystąpiły w okresie realizacji 

Zamówienia.  

§ 8 

Przekazanie placu budowy 

Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą, nie później jednak niż do 7 dni od daty zawarcia niniejszej 

umowy. 

§ 9 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia 

1. Kierownikiem budowy jest ..............................................................................., 

posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń/ do kierowania, nadzorowania i 

kontrolowania budowy i robót o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych 

Nr uprawnień: ....................................................................................................... . 

Kierownikiem robót budowlanych w zakresie sieci i instalacji elektrycznych jest 

................................................................................., posiadający (-a) uprawnienia 

instalacyjne w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń/ do kierowania, 

nadzorowania i kontrolowania budowy i robót o powszechnie znanych rozwiązaniach 

konstrukcyjnych. 

Nr uprawnień: ....................................................................................... 

Kierownikiem robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych jest 

.........................................., posiadający (-a) uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 

i robót o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych. 

Nr uprawnień: ................................................................................................ 

2. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy lub kierownika robót 

branżowych jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności.  

3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wymienionej w ust. 1 

niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: 
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1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. 

4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa 

osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w 

SWZ dla danej funkcji. 

5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w 

ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich 

obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

§ 10 

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego 

1. Zamawiający powołuje Inspektorów nadzoru Inwestorskiego. Zakres uprawnień 

inspektora nadzoru Inwestorskiego wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo 

Budowlane Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru Inwestorskiego do 

kontrolowania rozliczeń budowy. 

2. Zamawiający powołuje Inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach: 

1) konstrukcyjno – budowlanej; 

2) elektrycznej; 

3) sanitarnej. 

3. Informacja o osobach pełniących nadzór w poszczególnych branżach zostanie 

przekazana Wykonawcy w momencie przekazania placu budowy. 

§ 11 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty 

oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 

realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu 

budowy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca korzystał będzie z mediów za pośrednictwem za 

licznikowej instalacji lub sieci użytkownika terenu działek oznaczonych numerem 

ewidencyjnym 1963 w obrębie geodezyjnym Sochaczew Chodaków, zobowiązany jest 

do: 

1) opomiarowania punktów poboru własnym kosztem i staraniem, 

2) zgłoszenia liczników do oplombowania przez użytkownika, 

3) rozliczenia finansowego z użytkownikiem i załączenia stosownego dokumentu do 

dokumentów odbiorowych stanowiących załącznik do zgłoszenia o zakończeniu 

robót i ich gotowości do odbioru końcowego. 

4. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad 

powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby nie zakłócać w okolicy placu budowy 

ładu, porządku i spokoju w zakresie większym niż konieczny. Wykonawca winien 

uwzględnić, iż w pobliżu placu budowy znajduje się placówka opiekuńczo – 

wychowawcza oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

5. Wykonawca jako wytwórca odpadów zgodnie z art. 3 ust.1 pkt.32 ustawy o odpadach 

(Dz.U. z 2020 roku, poz. 797 ze zmianami) powstałych w wyniku realizacji robót 

zobowiązany jest do ich przetransportowania na miejsce składowania / 
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zagospodarowania i przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów 

potwierdzających ich właściwe składowanie lub utylizację. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach przekazanych 

przez Zamawiającego, należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów 

BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń, 

2) uzbrojenia terenu i utrzymywania ich we właściwym stanie technicznym, a po 

zakończeniu budowy uporządkowania terenu, 

3) pełnej odpowiedzialności cywilno– prawnej za ewentualne uszkodzenia 

pojazdów, urazy pieszych spowodowane brakiem lub niewłaściwym 

oznakowaniem, zabezpieczeniem terenu prowadzonych robót. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy i w okolicy 

budowy w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez 

Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót), 

4) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu gwarancji, 

5) wykonania przedmiotu umowy z materiałów, które będą spełniać wszelkie 

wymogi ustawy Prawo budowlane, tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi i 

będą spełniać standardy Unii Europejskiej, 

6) okazywania Zamawiającemu: danych technicznych, atestów, aprobat odnośnie 

zastosowanych materiałów i urządzeń, sukcesywnie przed dostarczeniem ich na 

plac budowy, z uzyskaniem akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego na 

zastosowanie tych materiałów i urządzeń, 

7) wykonywania robót zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót oraz obowiązującym prawem, 

8) przetransportowania i zmagazynowania odpadów powstałych w wyniku realizacji 

robót na miejsce unieszkodliwiania odpadów i przedstawienia Zamawiającemu 

stosownych dokumentów, 

9) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między 

innymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. j. Dz.U. z 

2021 roku, poz. 1098 z późn. zmianami), 

10) ponoszenia pełnej odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z: 

a) czasowym zajęciem gruntów podczas wykonywania przedmiotu umowy, 

b) zniszczeniem lub uszkodzeniami powstałymi na terenie budowy i w jej 

okolicy, będące następstwem prowadzonych robót i działań wykonawcy i 

jego podwykonawców. 

11) zgłaszania Nadzorowi inwestorskiemu terminu zakończenia robót podlegających 

zakryciu oraz robót zanikających, przy czym o ile Wykonawca nie dopełni tego 

obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia 

bądź otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić 

je do stanu pierwotnego na własny koszt, 

12) informowania z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników 

posesji o utrudnieniach związanych robotami budowlanym w sąsiedztwie posesji 

i przy wjazdach do nieruchomości oraz uwzględnianie uzasadnionych postulatów 

właścicieli odnośnie terminu wykonania przebudowy zjazdu do posesji, 
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13) pomocy w transporcie pojemników z odpadami komunalnymi z posesji, do której 

nie ma czasowego dojazdu w wyniku prowadzonych robót, do najbliższego 

miejsca, gdzie może dojechać pojazd odbierający odpady, 

14) zapewnienie w trakcie robót przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie 

ratunkowe, straż pożarna itp.) oraz policji, 

15) doprowadzenie do stanu przejezdności pasa drogowego objętego robotami, po 

zakończeniu dnia pracy, 

16) naprawienia zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych urządzeń 

podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, że koszt napraw 

urządzeń zinwentaryzowanych ponosi wyłącznie Wykonawca (koszty naprawy 

urządzeń niezinwentaryzowanych w zakresie przekraczającym definicję 

wynagrodzenia ryczałtowego ponosi Zamawiający), 

17) zapewnienia w razie konieczności na własny koszt obsługi saperskiej, 

18) do udziału i organizowania narad technicznych na budowie przynajmniej raz na 

2 tygodnie oraz w przypadku zaistnienia konieczności zgłoszonej przez 

Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub samego Wykonawcę, 

19) zapewnienia stałej obecności kierownika budowy (kierownika robót budowlano – 

konstrukcyjnych) oraz kierowników robót branżowych podczas wykonywania 

robót poszczególnych branż. 

§ 12 

Ubezpieczenie  

1. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć budowę od wszelkich ryzyk i zdarzeń 

losowych na okres od dnia przejęcia placu budowy do dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót na wartość 100% umownego wynagrodzenia brutto. 

2. Wykonawca obowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności 

Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: 

na okres od dnia przejęcia placu budowy do dnia podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót  w okresie realizacji umowy (do czasu zakończenia robót) na kwotę 

1.000.000,00 (jednego miliona) złotych a w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi 

na kwotę w wysokości co najmniej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych. 

3. Ubezpieczenie winno obejmować: 

1) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w 

związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej 

własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 

wykonawcy, 

2) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z 

tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich, 

ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, 

zaniechaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy, 

3) ubezpieczenie całego procesu budowlanego objętego niniejszą umową w 

zakresie wszystkich ryzyk budowy, obejmujących odpowiedzialnością 

zamawiającego, wykonawcę i podwykonawców oraz inne podmioty 

zaangażowane przy realizacji umowy. Ubezpieczenie nie może wyłączać 

odpowiedzialności ubezpieczyciela po odbiorach częściowych lub przekazaniu 

części obiektu do eksploatacji. 
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4. Wykonawca ma obowiązek, po zawarciu każdej z umów ubezpieczenia, jak i po 

każdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedłożenia Zamawiającemu kopii 

dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 

potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w terminie do 

14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia. 

5. W przypadku nie odnowienia ubezpieczenia przez Wykonawcę w trakcie realizacji 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego 

koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiający potrąci z 

wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy potrącenie to nie będzie możliwe – z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

6. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 

do przedłużenia terminu ważności wniesionego ubezpieczenia, albo jeśli nie jest to 

możliwe, do wniesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikający z aneksu do 

umowy. 

7. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka związane z wykonywaniem robót 

budowlanych objętych niniejszą umową, tj. wypadki i szkody zaistniałe w wyniku 

prowadzonych prac, powstałe na placu budowy lub poza nim, a także przyjmuje na 

siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich oraz z tytułu zdarzeń losowych, 

która w pełni zabezpieczy mogące wystąpić roszczenia w pełnej wysokości. 

§ 13 

Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót 

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania 

robót budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn 

obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot 

Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez 

Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim 

technicznie terminie nie krótszym niż 7 i nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Koszt 

usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, 

badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić 

Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy lub dokonać ich 

samodzielnie, obciążając ich kosztem Wykonawcę. 

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, 

Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z § 13 ust. 1, 

Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z 

wynagrodzenia Wykonawcy, ewentualnie żądać zapłaty jeżeli pozostałe do wypłaty 

wynagrodzenie Wykonawcy okaże się niewystarczające. 

§ 14 

Odbiory robót 

1. Przewiduje się następujący rodzaj odbioru robót: 

1) odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w 

ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 
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2) odbiory częściowe, wynikające z harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt. 

b) umowy. 

3) odbiór końcowy, polegający na sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót 

zgodnie z Umową, oraz kompletności dokumentów odbiorowych włącznie z 

bezwarunkową decyzją - pozwoleniem na użytkowanie obiektu. 

4) odbiór ostateczny, o którym mowa w § 15 ust. 8, służący potwierdzeniu 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy w 

związku z upływem terminu rękojmi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót 

zgłaszanych do odbioru częściowego lub końcowego, a inspektorzy nadzoru 

zobowiązani są w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia, do 

sprawdzenia zgodności tych robót z umową. Podstawą rozpoczęcia czynności odbioru 

końcowego będzie zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę, w formie 

pisemnej złożone w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz 

w formie elektronicznej na adres: starostwo@powiatsochaczew.pl. Do zawiadomienia 

należy załączyć oświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakończeniu robót 

bez uwag oraz o kompletności dokumentów odbiorowych. Termin odbioru robót 

zostanie wyznaczony przez Zamawiającego do 7 dni roboczych liczonych od daty 

złożenia zawiadomienia.  

3. Odbiór części z elementów robót (odbiór częściowy) zorganizowany będzie przez 

Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i 

potwierdzenia przez inspektorów nadzoru Inwestorskiego prawidłowości oraz 

gotowości wykonanych robót do odbioru. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, 

wszelkie niezbędne dokumenty,  w szczególności: 

1) Dziennik budowy, 

2) Inwentaryzację geodezyjną w 3 egzemplarzach, również w formie elektronicznej 

na płycie CD. 

3) Dokumentację powykonawczą, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie budowy, potwierdzonymi przez autora projektu i uzasadnionymi przez 

kierownika budowy i inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisaną i 

skompletowaną w 2 egzemplarzach, 

4) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i 

sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi 

przepisami, 

5) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych o 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi 

przepisami i normami – w przypadku wystąpienia zmian, również z podpisami 

Inspektora nadzoru Inwestorskiego jak i projektanta. 

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby 

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i 

ostemplowane przez Kierownika robót), 

7) Gwarancję ogólną, bez wpisanej daty (zostanie uzupełniona po odbiorze bez 

uwag), 

8) Gwarancje producentów na wyposażenie wraz z certyfikatami, 

9) Instrukcje obsługi urządzeń i elementów wyposażenia budynku, 

mailto:starostwo@powiatsochaczew.pl
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10) Potwierdzenie odbycia instruktażu w zakresie obsługi urządzeń i elementów 

wyposażenia dla osoby ze strony użytkownika obiektu, 

11) Bezwarunkowe pozwolenie na użytkowanie całego obiektu, 

12) Inwentaryzację geodezyjną wykonanych obiektów kubaturowych oraz 

sieciowych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu na minimum 7 dni 

roboczych przed terminem odbioru końcowego protokołów odbiorów częściowych i 

końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami. Jeżeli protokoły te będą zawierać zastrzeżenia lub uwagi, 

Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich 

faktyczne usunięcie w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

6. W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu, o których mowa w § 14 ust. 4 i 5 

Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego.  W tym przypadku termin 

wykonania, o którym mowa w § 7 ust.1 pkt.2) nie ulega zawieszeniu. 

7. Komisja odbiorowa do dokonania odbioru końcowego zostanie powołana przez 

Zamawiającego przy obowiązkowym udziale Wykonawcy, kierowników robót i 

inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

8. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru 

końcowego. Protokół odbioru końcowego wraz z decyzją pozwolenia na 

bezwarunkowe użytkowanie obiektu, stanowić będą podstawę do ostatecznego 

rozliczenia wynagrodzenia. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji całego 

przedmiotu umowy. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty 

budowlane nie mogą być przedmiotem odbioru z powodu wystąpienia wad 

Zamawiający odstępuje od czynności odbiorowych, wyznaczając Wykonawcy termin 

do, usunięcia wad, uwzględniający ich techniczną złożoność. 

11. Zdarzenie,  o którym mowa w w § 14 ust.10 zostanie stwierdzone protokolarnie , po 

czym zostanie wyznaczony nowy termin odbioru, zgodnie z zasadami określonymi w 

§ 14 ust.2.   

12. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo: 

1) zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym 

związane pokryje z niewypłaconej części wynagrodzenia  lub kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się 

niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów 

na zasadach ogólnych; 

2) rozpocząć naliczanie kary umownej zgodnie z § 17  ust. 1 pkt. 10). 

13. Podstawą wypłaty ostatniej części wynagrodzenia może być tylko protokół odbioru 

końcowego bez uwag i zastrzeżeń. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania operatu kolaudacyjnego, dokumentacji 

geodezyjnej powykonawczej, dokumentacji powykonawczej – w 3 egzemplarzach w 

wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF. 
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§ 15 

Rękojmia i gwarancja 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru 

końcowego całego przedmiotu umowy. Do rękojmi stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego ze zmianami przewidzianymi w niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawca udziela ….. miesięcy gwarancji (zgodnie z ofertą) za wady fizyczne 

każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego 

przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający, wedle swego wyboru, może korzystać z uprawnień przysługujących mu 

z rękojmi lub gwarancji. 

4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego zarówno z gwarancji, jak i rękojmi za 

cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców i 

dalszych podwykonawców.  

5. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny 

najpóźniej w terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy, wg załącznika nr 1 do 

niniejszej umowy. 

6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o ujawnionych wadach i 

usterkach, wskazując termin ich usunięcia.  

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rękojmi  w 

określonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający, po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad i usterek 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczania kary umownej 

zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 10).  

8. Nie wcześniej niż na 30 dni przed zakończeniem okresu rękojmi i nie później niż w 

ostatnim dniu obowiązywania rękojmi zostanie przeprowadzony odbiór ostateczny.  

9. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego robót. 

10. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie 

zgłoszone wcześniej wady lub usterki lub pojawiły się nowe wady lub usterki, co 

skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części 

w sposób umówiony: 

1) Zamawiający przerywa odbiór ostateczny; 

2) okres rękojmi przedłuża się automatycznie o kolejne 12 miesięcy; 

3) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy i usunięcia wad i usterek w stosunku do całego przedmiotu 

Umowy na minimum 12 miesięcy; 

4) Zamawiający wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego do upływu którego 

Wykonawca jest zobowiązany usunąć stwierdzone wady lub usterki; 

5) § 14 ust. 12 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

okolicznościach: 

1) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności, o których mowa 

w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp; 
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2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje 

ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie wskazującego 

ostateczny termin rozpoczęcia lub wznowienia robót; 

3) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta 

trwa dłużej niż 14  dni roboczych; 

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postępowania o 

udzielenia zamówienia, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie 

reaguje na uzasadnione polecenia Zamawiającego; 

5) W przypadku nie zawarcia lub nie odnowienia  polisy ubezpieczeniowej (§ 12 ust 

1 i/lub 2), albo nie przedstawienia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, po 

uprzednim wezwaniu do dokonania tej czynności w zakreślonym przez 

Zamawiającego terminie; 

6) Wykonawca lub jeden z członków konsorcjum w przypadku wykonania 

wspólnego w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego 

wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, 

określonego w niniejszej umowie; 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

wobec Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy przez może dotyczyć całego zamówienia lub jego 

niewykonanej części.  

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie do 14 dni liczonych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy 

udziale inspektora nadzoru Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego 

odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze 

budowy. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 
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1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w § 16 ust. 5 pkt. 

3), po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym; 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 

uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie 

tych obiektów i urządzeń; 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części 

umowy będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w 

harmonogramie rzeczowo – finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego 

elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo – finansowego) od ogólnej 

wartości przedmiotu zamówienia; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w 

harmonogramie rzeczowo – finansowym, obliczenie wykonanej części tego 

elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, zatwierdzonych 

przez inspektora/inspektorów nadzoru Inwestorskiego 

3) kosztorysy powykonawcze opracowane będą w oparciu o ceny jednostkowe 

robót przyjętych z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt.1) niniejszej 

umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów.  

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na 

podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a 

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami 

zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

§ 17 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia; 

2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 

0,05%, wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki; 

3) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 

500,00 (pięćset) złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt 

umowy lub jej zmiany; 

4) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 (pięćset) złotych za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie ; 

6) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia netto, za 

każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców; 
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7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 

podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie – w wysokości 1 000,00 (tysiąc) złotych; 

8) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż 

Wykonawca (w tym osób prowadzących jednoosobową działalność 

gospodarczą) lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca – w wysokości 0,1% wynagrodzenia; 

9) za przebywanie na placu budowy osoby świadczącej pracę, o której mowa w § 6 

ust.1, niezatrudnionej na umowę o pracę lub za nie przedstawienie dokumentów, 

o których mowa w § 6 ust 3 w wysokości 1 000,00 (tysiąc) złotych za każdy taki 

przypadek; 

10) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze końcowym,  w okresie 

gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego w 

wysokości 0,05%, wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad; 

11) za brak przekazania dokumentów w terminie, o którym mowa w § 14 ust.4 w 

wysokości 500,00 (pięćset) złotych za każdy dokument za każdy dzień zwłoki; 

12) za nie przedłożenie w terminie którejkolwiek z polis, o których mowa w § 12, a 

także w przypadku nie przedłożenia przedłużenia polisy, jeżeli jest ono 

obowiązkowe, w wysokości 1 000,00 (tysiąc) złotych, za każdy dzień zwłoki za 

każdą polisę odrębnie; 

13) za brak kierownika budowy / kierowników branżowych na placu budowy podczas 

realizacji prac budowlanych odpowiednich dla danej branży – w  wysokości 1 

000,00 (tysiąc) złotych za każdy stwierdzony przypadek; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w 

wysokości 20% wynagrodzenia, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o których mowa w 

art. 456 ustawy Pzp.  

3. Podstawą do obliczenia kar umownych o których mowa w § 17 ust 1 pkt. 1, 2, 8 i 10, 

oraz § 17 ust.2 jest wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust. 1 a w przypadku zmiany 

umowy i wynagrodzenia w granicach przewidzianych w § 3 ust. 2 i 3 – wynagrodzenie 

ustalone w aneksie do umowy. 

4. Kary umowne nie dotyczą ewentualnego unieważnienie umowy na podstawie art. 457 

Pzp.  

5. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie mogą być potrącane z faktur 

Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, usunięcia wad i 

usterek bez jego zgody. 

6. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, czyli "za 

zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych 

w okresie gwarancyjnym oraz przy odbiorze ostatecznym", o którym mowa w ust. 1 

pkt. 10 nie mogą przekroczyć 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy 1 a w przypadku zmiany umowy i wynagrodzenia w granicach 

przewidzianych w § 3 ust. 2 i 3 – wynagrodzenia ustalonego w aneksie do umowy.. 

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji umowy lub jej poszczególnych 

etapów kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 
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8. Łączna wysokość kar umownych dochodzonych przez jedną stronę umowy nie może 

przekroczyć 50 % wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy 1 a w przypadku zmiany umowy i wynagrodzenia w granicach przewidzianych 

w § 3 ust. 2 i 3 – wynagrodzenia ustalonego w aneksie do umowy.. 

9. Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych, Zamawiający ma prawo 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

10. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek działań/zaniechań 

Wykonawcy, za które umowa przewiduje kary umowne, nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku ich zapłaty. 

§ 18 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ……….…… zł (słownie złotych: 

………………………………………..…….). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………………….. …………. 

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający zgodnie z art. 453 ust 2 Pzp  pozostawia, jako formę zabezpieczenia 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% 

zabezpieczenia. Pozostałe 70% Wykonawca zwraca zgodnie z art. 453 ust 1 Pzp.  

5. Kwota, o której mowa w ust. 4, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

6. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu 

zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do 

pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

7. Gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 

przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do 

umowy lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia 

terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo 

jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z 

aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu 

umowy. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w rozdziale XXII SWZ. Zmiana formy 

zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmiany jego wysokości. 

§ 19 

Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.  

2. Zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w 

art. 455 ustawy Pzp, oraz okoliczności wskazanych w niniejszej umowie. 

3. Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana 

osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych 
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z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), 

zmiana inspektorów nadzoru inwestorskiego, zmiana kluczowego personelu 

wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego 

wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w 

tym dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiałów lub 

urządzeń itp. Zamawiający może według własnego uznania: 

1) zażądać od wykonawcy usunięcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania 

całości lub części robót z wprowadzoną zmianą na koszt Wykonawcy; 

2) dokonać odbioru robót ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obniżenia 

Wynagrodzenia, w obu przypadkach zachowując prawo do żądania 

odszkodowania za szkody wynikłe z wykonania robót niezgodnie z umową. 

5. Jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z 

jakiegokolwiek zobowiązania objętego umową, Strona ta zobowiązana jest 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia siły wyższej, 

zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących 

siłę wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie 

mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe 

wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich 

zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do 

zminimalizowania skutków działania siły wyższej oraz czasu jej trwania. 

6. W wypadku zaistnienia siły wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej 

niewykonywanie umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc (30 dni), Strony będą 

prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy. 

Negocjacje uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 7 dni od dnia 

ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego 

terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną 

datę zakończenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w 

terminie wyżej określonym Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

7. Użyte w Umowie określenie „siła wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, 

nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, 

uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien 

czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 

staranności Stron 

8. W przypadku żądania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona 

następująca procedura: 

a) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie 

co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z 

pisemnym uzasadnieniem 

b) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy 

przed upływem terminu wykonania umowy lub Zamawiający prześle Wykonawcy 

projekt zmian do umowy (aneks). 

§ 20  

Wyłączenie możliwości przelewu wierzytelności 
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1. Przelew wierzytelności wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, na 

rzecz osoby trzeciej możliwy jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 21 

Doręczenia 

1. Wszelkie pisma zawierające oświadczenia woli dotyczące realizacji umowy, w 

szczególności: jej wypowiedzenia, odstąpienia, zmiany, będą doręczane:  

1) Zamawiającemu na adres: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. marsz. 

Józefa Piłsudskiego 65, 96 – 500 Sochaczew,  

2) Wykonawcy na adres: ...................................................................  

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu 

wskazanego w § 21 ust. 1. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności 

dokonane w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy e-mail wskazane w 

nagłówku umowy. 

3. Zaniechanie obowiązku o którym mowa w § 21 ust. 2 powoduje, że pismo wysłane na 

adres wskazany w § 21 ust. 1 uznaje się za doręczone.  

4. W przypadku nie odebrania korespondencji pocztowej nadanej na adresy wskazane 

do korespondencji z jakiejkolwiek przyczyny, pismo uznaje się za doręczone z chwilą 

upływu 7 dni kalendarzowych od drugiego awizo pocztowego.  

5. W przypadku uznania pisma za doręczone w trybie przewidzianymi w § 21 ust.3 lub 4 

strona może ponownie wysłać pismo na adres e-mail, wskazany w § 21 ust.6 umowy, 

co nie zmienia ustalonej w trybie w § 21 ust. 4 daty doręczenia. 

6. Przekazywanie informacji związanych z realizacją umowy niezmieniających jej treści 

(korespondencja robocza), w szczególności:  

1) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,  

2) zawiadomienie o wykryciu wad,  

3) wyznaczenie terminu odbioru robót,  

4) zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń odnośnie nienależytego wykonania umowy 

mogą  następować na adresy  e-mail: dla Zamawiającego: ………………………, 

dla Wykonawcy: ………………………………..  

7. Wiadomość elektroniczna, o której mowa w § 21 ust.5 i 6 wywiera skutki prawne 

związane ze złożeniem oświadczenia woli lub wiedzy, jeżeli zawiera wskazanie osoby 

wysyłającej i jej stanowisko lub funkcję. 

8. Informacje związane z realizacją umowy mogą być, w zakresie dopuszczalnym przez 

przepisy prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest równoznaczne z 

przekazaniem ich Wykonawcy.  

§ 22 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku nieważności któregokolwiek z zapisów umowy, obowiązuje ona w 

pozostałym zakresie. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne 

postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie 

najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia.  

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonywania niniejszej 

umowy jest sąd w Łodzi. 

3. Zamawiający i Wykonawca są administratorami danych osobowych udostępnionych 

przez drugą Stronę umowy w celu jej realizacji lub do kontaktów w ramach bieżącej 
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współpracy, w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie 

Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do stosowania przepisów RODO i do 

wykonywania wynikających z nich obowiązków nałożonych na administratorów 

danych. 

4. Osobami do bieżących kontaktów pomiędzy Stronami są: 

Ze strony Zamawiającego: 

……………………………………, tel.: ………………….., e-mail: ………………………, 

……………………………………, tel.: ………………….., e-mail: ………………………, 

Ze strony Wykonawcy: 

……………………………………, tel.: ………………….., e-mail: ………………………, 

……………………………………, tel.: ………………….., e-mail: ………………………, 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

6. Załącznikami do umowy są: 

a) SWZ nr ……………………………………….. wraz z załącznikami – załącznik nr 

1, 

b) Oferta wykonawcy wraz z załącznikami – załącznik nr 2 

c) Kosztorys szczegółowy – załącznik nr 3 

d) Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 4 

e) Karta gwarancyjna, wzór – załącznik nr 5 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego z odrębnościami wnikającymi z innych przepisów, w 

szczególności z ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane  

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………     …………………………………………. 
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Załącznik Nr 5 do Umowy IMZP.273.02 .2022 

 

..........................................................    ................... dnia ........................... 

/pieczęć firmowa Wykonawcy/ 

  

KARTA GWARANCYJNA (zapisy minimalne) 

Do umowy nr ……………………….. z dnia ……………… 2022 roku o wykonanie robót 

budowlanych 

 

Przedmiot gwarancji 

„Budowa budynku oświaty – budynku gospodarczo-dydaktycznego przy Zespole 
Szkół – Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”  

” 

 

Data odbioru końcowego robót - ....................................................... 202… roku. 

 

Warunki gwarancji: 

Zgodnie z § 15 ust.2 umowy nr …………….………….. z dnia ……….……................. roku, 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ……….. lat na wszystkie 

wykonane roboty budowlane, licząc od daty odbioru końcowego robót. 

1. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 

wad i usterek powstałych w okresie eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, w 

terminie 15 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub w innym terminie 

uzgodnionym przez strony, a w przypadku wad szczególnie uciążliwych Wykonawca 

przystąpi do ich usuwania w terminie 1 dnia od daty powiadomienia. Uzgodniony 

termin usunięcia wady lub usterki może ulec przedłużeniu w przypadku zaistnienia 

niezależnych od udzielającego gwarancji przyczyn okresowo uniemożliwiających 

wykonanie prac określonego typu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w 

szczególności niekorzystnych warunków atmosferycznych.. 

2. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w 

ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia 

w terminie określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie. 

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania 

zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub 

usterki, do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki. 
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4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady wykonanego przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy, wygasają po okresie 5 lat od daty końcowego odbioru 

robót i są niezależne od niniejszej gwarancji. 

5. Wykonawca zwolniony będzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub 

usterki na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, manifestacji, 

rewolucji, wszelkich wewnętrznych zamieszek, ataków terroru, sabotażu, wandalizmu, 

klęsk żywiołowych, kataklizmów lub niewłaściwego użytkowania. 

6. Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji jest Zamawiający. 

Zgłoszenie takie kierowane będą do Wykonawcy: ……………………, z siedzibą w 

……………………………………….. 

7. Obowiązek usunięcia wad i usterek wykonanego dzieła powstaje z chwilą pisemnego 

zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzonej usterce. Za pisemne 

zawiadomienie uznaje się również te przekazane w formie elektronicznej. 

8. Usunięcie wady lub usterki potwierdza Zamawiający. Stwierdzenie usunięcia wady lub 

też odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od 

daty zawiadomienia Zamawiającego przez udzielającego gwarancji o dokonaniu 

naprawy. Niedokonanie w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia wad przez 

Zamawiającego będzie równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia. 

9. Niniejsza gwarancja nie może obciążać finansowo Zamawiającego, a w okresie 

gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nieodpłatne wymagane przeglądy. 

10. Uprawnień z niniejszej gwarancji nie można wyłączyć, ani zapisy niniejszej gwarancji 

nie wyłączają odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz gwarancji odrębnych na 

zastosowane urządzenia i materiały.  

11. Niezależnie od niniejszej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z 

rękojmi. 

 

Wykonawca:       Zamawiający: 
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