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ZAMAWIAJACY

Powiat Sochaczewski

ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 65

96 — 500 Sochaczew

NIP: 837 15 11 868

REGON: 750 14 78 05

Nr konta bankowego: 19 1240 5703 1111 0010 6445 2404

Strona internetowa zamawiajgcego: http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

dalej zwana ,,.SWZ”

POWIAT SOCHACZEWSKI

Zaprasza do zfozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartosci zamoéwienia nieprzekraczajacej progow
unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021
roku, poz. 1129 ze zm.) — dalej ustawy PZP na ustugi pn:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA POTRZEBY
PLACOWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZEJ WRAZ Z CZESCIOWA
ROZBIORKA ORAZ BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO | PRZYLACZA KAN. SANITARNEJ

Nr postepowania: IMZP.272.08.2021

Identyfikator postepowania: ocds-148610-01bbc1ad-109b-11ec-b885-f28f91688073 (eZamowienia)
8cf27fa4-58e2-471f-9eb7-0078382f030c (miniPortal UZP)

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.
Skiadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej UZP dostepnej pod adresem
internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/

WRZESIEN, 2021
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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA - dalej SWZ

Postepowanie o udzielenie zaméwienia na: ,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
POTRZEBY PLACOWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZEJ WRAZ Z CZESCIOWA
ROZBIORKA ORAZ BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO | PRZYLACZA KAN. SANITARNEJ”

Numer referencyjny postepowania: ZP.272.08.2021

Postepowanie prowadzone zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamoéwien publicznych, zwang dalej ,ustawg Pzp” (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze
zmianami) — procedura ponizej progéow unijnych (krajowa) — w trybie art. 275 pkt 1 (trybie
podstawowym bez negocjaciji).
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. Nazwa. adres zamawiajacego. numer telefonu. adres poczty elektronicznej oraz
strony internetowej prowadzonego postepowania.

Zamawiajacy:
Powiat Sochaczewski, reprezentowany przez Zarzad Powiatu,
ul. marsz. Jézefa Pitsudskiego 65,
96 — 500 Sochaczew
tel. +48 46 864 18 40
e-mail;_starostwo@powiatsochaczew.pl
adres strony internetowej prowadzonego postepowania, na ktorej udostepniane beda
zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty zamdwienia bezposrednio zwigzane
z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia: https://miniportal.uzp.gov.pl Na stronie
postepowania zostang podlinkowane dane ze strony BIP Zamawiajgcego:
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/

I.T zielenia zamowienia.
Postepowanie jest prowadzone w trybie podstawowym o ktérym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy Pzp. Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia negocjacji.

lll. Przedmiot zamodwienia.

1. Przedmiotem zamowienia (zwanym dalej takze ,przedmiotem umowy”) jest
rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zmiang
sposobu uzytkowania na potrzeby Placéwki Opiekunczo - Wychowawczej
»Atria” na dziatlce o numerze ewidencyjnym 1693 w miejscowosci Sochaczew,
dzielnica Chodakoéw przy ul. Jana Matejki 18, wraz z czesciowa rozbidérka oraz
budowa doziemnej instalacji gazowej, przylagcza wodociagowego i przytacza
kanalizacji sanitarnej, w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie oraz uzytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, Ww
rozumieniu art. 59 ust.1 ustawy Prawo budowlane (,pozwolenie bezwarunkowe”) t{j.
do obowigzkéw wykonawcy nalezg wszelkie czynnosci wynikajgce z decyzji
pozwolenia na budowe zwigzane z uzytkowaniem obiektu (w tym uzyskanie
bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie obiektu). Uzyskanie przez wykonawce
pozwolenia na uzytkowanie w rozumieniu art. 50 ust. 2 lub 3 ustawy Prawo
budowlane (,pozwolenie warunkowe”) nie spetnia warunku uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

Kody CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45320000-6 Roboty izolacyjne

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45443000-4 Roboty elewacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

2. Zakres realizacyjny inwestycji:

Zamierzeniem Inwestora jest rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby placowki opiekunczo
— wychowawczej wraz z czesciowa rozbiorka oraz budowa doziemnej instalacii
gazowej, przytgcza wodociagowego i przylgcza kanalizacji sanitarne;.

Inwestycja bedzie realizowana bez dzielenia zaméwienia na czesci — zgodnie z
art.91 ust.2 ustawy Pzp, podziat zamdwienia tejze inwestycji na czesci mogtby
spowodowac poniesienie nadmiernych kosztow technicznych lub kosztéw wykonania
zamoOwienia, a konieczno$¢ skoordynowania dziatan réznych wykonawcow
realizujgcych poszczegdlne czesci zamodwienia mogtaby powaznie zagrozi¢
wiasciwemu wykonaniu zamoéwienia, obejmujgcego kilka branz do realizacji w tym
samym obiekcie i w tym samym czasie.

3. Szczegotowe okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawiera Zatgcznik A do SWZ,
zawierajgcy w szczegolnosci: dokumentacje projektowa, szczegotowy kosztorys
naktadczy (bez cen) z tabela elementow scalonych, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB), pozwolenia i decyzje.

4. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej
wraz z tabelg elementow scalonych lub STWIORB, a wiec w dokumentach
opisujgcym przedmiot zamodwienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych,
o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom nie
towarzyszyto wyrazenie ,lub rownowazne”, to Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisywanym w kazdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej,
aprobacie, specyfikacji technicznej, systemie referencji technicznych. W zwigzku z
powyzszym nalezy przyja¢, ze kazdej: normie, europejskiej ocenie technicznej,
aprobacie, specyfikaciji technicznej, systemowi referencji technicznych wystepujacych
w opisie przedmiotu zamoéwienia towarzyszg wyrazy ,lub rbwnowazne". Zgodnie z
art. 101 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
réwnowazne opisywanym w tych dokumentach, jest obowigzany udowodni¢, poprzez
dotgczenie do oferty stosownych przedmiotowych srodkéw dowodowych, o ktérych
mowa w art. 104—107 ustawy Pzp, ze proponowane rozwigzania w réwnowaznym
stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia.

5. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamodwienia, o ktbrym mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp, czyli tzw. zamdwienia ,uzupetniajgcego”.

IV. Termin wykonania zamowienia.
1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy,

2. Zakonczenie catosci przedmiotu umowy w terminie 5 miesigcy od dnia zawarcia
umowy (nie poézniej jednak, niz do dnia 31 marca 2022 roku), przy czym za
zakonczenie przedmiotu umowy uwaza sie dzien, w ktérym Wykonawca zakonczy
realizacje catosci przedmiotu umowy i zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu do odbioru
z zataczonym bezwarunkowym pozwoleniem na uzytkowanie obiektu oraz
pozostatymi dokumentami odbiorowymi okreslonymi w § 15 projektu umowy.
Terminy wykonania poszczegélnych elementéw lub czesci elementow, ktére mogg
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stanowi¢ osobny zakonczony przedmiot odbioru cze$ciowego, okresla
harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w § 1 projektu umowy.

V. Tres$¢ umowy.
Z wykonawca, ktéry ztozy najkorzystniejszg oferte zostanie zawarta umowa, ktorej wzor

stanowi Zatacznik B do SWZ.

VI. Informacje o sposobie komunikowania sie zamawiaj o z wykonawcami
w zakresie ofert i wnioskéw

1. W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia komunikacja miedzy Zamawiajacym a
Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu miniPortalu, dostepnego pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPU, dostepnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem:
starostwo@powiatsochaczew.pl

2.  Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, musi posiada¢ konto na ePUAP. Wykonawca posiadajgcy konto na
ePUAP ma dostep do nastepujgcych formularzy: ,Formularz do ztozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” oraz do ,Formularza do komunikacji”.

3.  Wymagania techniczne i organizacyjne wysytania i odbierania dokumentow
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentéw i o$wiadczen oraz informacii
przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaty w Regulaminie korzystania z
systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy ustug
administracji publicznej (ePUAP).

4. Maksymalny rozmiar plikow przesytanych za posrednictwem dedykowanych
formularzy: ,Formularz ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i ,Formularza
do komunikacji” wynosi 150 MB. Wiasciciel platformy ePUAP moze narzuci¢ inne
wymagania w zakresie korzystania z ustug.

5. Za date przekazania oferty, wnioskéw, zawiadomieri, dokumentéw elektronicznych,
o$wiadczen lub elektronicznych kopii dokumentéw lub o$wiadczen oraz innych
informacji przyjmuje sie date ich przekazania na ePUAP.

6. Zamawiajacy przekazuje link do postepowania oraz ID postepowania jako zatgcznik
do niniejszej SWZ. Dane postepowanie mozna wyszuka¢ réwniez na Liscie
wszystkich postepowan w miniPortalu klikajgc wczesniej opcje ,Dla Wykonawcow”
lub ze strony gtéwnej z zaktadki Postepowania.

VIl. Wskazanie osob uprawnionych do komunikowania sie z wykonawcami.

Do porozumiewania sie¢ z wykonawcami upowaznione sg nastgpujgce osoby po stronie
Zamawiajacego:

1)  Ireneusz Géralczyk — sprawy formalno — prawne;

2) Konrad Guzik — sprawy dotyczace przedmiotu zamowienia;

3) Michat Orzeszek — w przypadku nieobecno$ci osoby z pkt.1;

4)  Paulina Cwiek — w przypadku nieobecnosci osoby z pkt. 2.

VIll. Termin zwigzania oferta.
Wykonawcy beda zwiazani ofertami 30 dni, tj. do dnia 23.10.2021 r.
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IX. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta ma by¢ sporzadzona w jezyku polskim zgodnie z warunkami okreslonymi w

niniejszej SWZ. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza byc ztozone wraz

z tumaczeniem na jezyk polski, przy czym w razie watpliwosci interpretacyjne;

rozstrzygajaca jest tresé ttumaczenia na jezyk polski Zamawiajgcy nie dopuszcza

sktadania ofert czesciowych ani wariantowych.

Dokumenty, ktére wykonawcy sa zobowigzani ztozy¢ wraz z oferta:

a) wypetniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowigcy Zatacznik nr 1 do SWZ,

b) petnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie, jezeli
upowaznienie 0séb podpisujacych oferte nie wynika bezposrednio z danych w
powszechnie dostepnych rejestrach (CEIDG, KRS),

c) dowdd wniesienia wadium,

d) petnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcow wspolnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia publicznego;

e) wykonawca, ktory w celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, ©
ktorych mowa w punktach XVIL.1 lub XVII.2 SWZ polega na zdolno$ciach
podmiotow udostepniajacych zasoby, obowigzany jest ztozy¢ wraz z oferta
zobowigzanie podmiotéw udostepniajacych zasoby do oddania mu do
dyspozycji te zasoby na potrzeby realizacji zaméwienia lub inny podmiotowy
srodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujgc zamowienie,
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow (art. 118 ust. 3 Pzp
w zw. z art. 266 Pzp); zakres zobowiazania, wskazany jest w art. 118 ust. 4
ustawy Pzp:

f)  wypetniony Zatacznik nr 2 do SWZ, stanowigcy o$wiadczenia odpowiednio:
wykonawcy; kazdego ze wspoinikow konsorcjum (w przypadku skfadania oferty
wspolnej); podmiotéw, na zasoby, ktérych powotuje sie wykonawca w celu
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczace spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w punkcie XVII SWZ oraz braku
przestanek do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1
ustawy Pzp (punkt XIl SWZ) oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp (punkt XlIl SWZ);

X. sob oraz termin sktadania ofert i otwarcia ofert.

Wykonawca skiada oferte (wraz z dokumentacjg wymieniong w pkt. 1X.2) za

posrednictwem ,Formularza do ziozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”

dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na miniPortalu pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/. Funkcjonalno$¢ do zaszyfrowania oferty przez

Wykonawce jest dostepna dla wykonawcéw na miniPortalu, w szczegotach danego

postepowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowigzany jest podaé adres

skrzynki ePUAP, na ktorym prowadzona bedzie korespondencja zwigzana z

postepowaniem.

Oferte sktada sie, pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Sposdb ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostat w ,Instrukcji

uzytkownika”, dostepnej na stronie: https:/miniportal.uzp.gov.pl/

Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu $rodkoéw komunikacji

elektronicznej, zawierajg informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w
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rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 roku, poz.1913 ze zmianami), wykonawca, w celu
utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,Zatgcznik
stanowigcy tajemnice przedsigbiorstwa” a nastepnie wraz z plikami stanowigcymi
jawng cze$c nalezy ten plik zaszyfrowac.

Do oferty nalezy dotgczy¢ o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spetnianiu

warunkow udziatu w postepowaniu, w zakresie wskazanym w pkt. XVIl SWZ , w

formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (w

rozumieniu art. 3 pkt.14 a ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji

dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne) lub podpisem osobistym (w

rozumieniu art.2 ust. 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych), a

nastepnie zaszyfrowac¢ wraz z plikami stanowigcymi oferte.

Termin skitadania ofert uptywa dnia 24.09.2021 roku o godz. 12:00. Wykonawca

moze przed uptywem terminu do skiadania ofert wycofa¢ oferte za posrednictwem

_Formularza do zitozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostgpnego na

ePUAP i udostepnionego réwniez na miniPortalu. Sposéb wycofania oferty zostat

opisany w ,Instrukcji uzytkownika” dostepnej na miniPortalu. Wykonawca po uptywie
terminu do skiladania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany ani wycofac
ztozonej oferty

Otwarcie ofert nastapi w dniu 24.09.2021 roku o godzinie 13:00.

Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert

dostepnego po zalogowaniu w zaktadce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastepuje

poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Niezwlocznie po otwarciu ofert

Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej prowadzonego postgpowania

informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach Iub miejscach
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania
wykonawcow, ktorych oferty zostaty otwarte;

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Xl. Sposéb komunikowania sie Zamawiajacedo z Wykonawcami

nie dotyczy skiadania ofert i wnioskow).

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcami w szczegolnosci sktadanie oswiadczen, wnioskow (innych niz
wskazanych w pkt X), zawiadomien oraz przekazywanie informacji odbywa sig
elektronicznie za posrednictwem dedykowanego formularza: ,Formularz do
komunikacji’ dostepnego na ePUAP oraz udostgpnionego przez miniPortal. We
wszelkiej korespondencji zwigzanej z niniejszym postgepowaniem Zamawiajacy [
Wykonawcy postuguja sie numerem ogtoszenia (BZP, TED lub ID postgpowania).
Zamawiajgcy moze réwniez komunikowa¢ sie z Wykonawcami za pomoca poczty
elektronicznej, email: starostwo@powiatsochaczew.pl

Dokumenty elektroniczne, sktadane sa przez Wykonawce za posrednictwem
_Formularza do komunikacji’ jako zataczniki. Zamawiajgcy dopuszcza rowniez
mozliwo$¢ skiadania dokumentéw elektronicznych za pomoca poczty elektroniczne,
na wskazany w pkt 2 adres e-mail. Sposob sporzgdzenia dokumentow
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elektronicznych musi by¢ zgody z wymaganiami okres$lonymi w rozporzadzeniu
Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu
sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentow elektronicznych oraz  $rodkéw komunikacji  elektroniczne] w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020
roku, poz.2452) oraz rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych
dokumentéw lub oéwiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy (Dz. U.
z 2020 roku, poz. 2415), zwanym dalej ,rozporzadzeniem w sprawie podmiotowych
$rodkéwi. dowodowych”

Xll . Podstawy wykluczeni ktorych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Jezeli wykonawca, ktorykolwiek ze wspdlnikéw konsorcjum (w przypadku sktadania oferty
wspolnej) albo podmiot, na ktérego zasoby powotuje sie wykonawca w celu spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu spetnia ktorgkolwiek z przestanek z art. 108 ust. 1
ustawy Pzp: Wykonawca lub konsorcjum (w przypadku sktadania oferty wspoinej) podlega
wykluczeniu z postepowania, z uwzglednieniem zapiséw art.110 ustawy Pzp.

Xlll. Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

1. Wykluczeniu z postepowania podlegajg wykonawcy, ktérzy spetniajg przestanki z art.
109 ust. 1 Pzp pkt. 1 — 10. Wykluczenie wykonawcy ma miejsce takze w sytuacii,
gdy przestanki te spetnia jeden ze wspdlnikéw konsorcjum (w przypadku sktadania
oferty wspolnej) albo ktorykolwiek z podmiotéw, na kitérego zasoby powotuje sie
wykonawca w celu spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu.

2. Z postepowania o udzielenie zaméwienia zamawiajacy wykluczy wykonawce:

1)  ktéry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktorym
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem
terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat pfatnosci naleznych
podatkdéw, opfat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie spfaty
tych naleznosci;

2) ktéry naruszyt obowigzki w dziedzinie ochrony $rodowiska, prawa socjalnego
lub prawa pracy, tj:

a) bedac osobag fizyczna zostat skazany prawomocnie za przestgpstwo
przeciwko $rodowisku, o ktérym mowa w rozdziale XXIl Kodeksu karnego
lub za przestepstwo przeciwko prawom os6b wykonujgcych prace
zarobkowa, o ktorym mowa w rozdziale XXVIIl Kodeksu karnego, lub za
odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego,

b) bedac osoba fizyczng zostat prawomocnie ukarany za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko $érodowisku,
jezeli za jego popetnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci
lub kare grzywny,

c) wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu
obowigzkéw wynikajgcych z prawa ochrony $rodowiska, prawa pracy lub
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4)

5)

6)

7)

8)

10)

przepisbw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzjg

kare pieniezna;
jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo — akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestepstwo lub ukarano za wykroczenie, o ktérym mowa w pkt 2
lit. a lub b;
w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtos¢, ktérego
aktywami zarzgdza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktorego
dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie¢ on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczecia tej procedury;
ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwosé, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamowienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
dowodow,
jezeli wystepuje konflikt intereséw w rozumieniu art. 56 ust. 2 Pzp, ktérego nie
mozna skutecznie wyeliminowaé w inny sposéb niz przez wykluczenie
wykonawcy;
ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonat albo dlugotrwale nienalezycie wykonywat
istotne zobowigzanie wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;
ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega
wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, co
mogto mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, lub ktéry zatait te informacije lub nie jest
w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych §rodkow dowodowych;
ktory bezprawnie wptywat lub prébowat wplywac na czynnosci zamawiajgcego
lub probowat pozyskaé¢ lub pozyskat informacje poufne, mogace da¢ mu
przewage w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia,
ktory w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajgce w btad, co mogto mie¢ istotny wptyw na decyzje podejmowane
przez zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

XIV. Sposob obliczenia ceny of

1. Obowiazujacym wynagrodzeniem w niniejszym postepowaniu jest wynagrodzenie
ryczattowe, o ktérym mowa w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
Cywilny (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1740 ze zm.).

2. Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych. Oferta winna zawiera¢
cene wyrazong w ztotych polskich.
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3. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia
wynikajace wprost z dokumentacji projektowej tacznie z kosztorysem naktadczym,
jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji projektowej wynikajacych z
jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez
ktérych nie mozna wykona¢ zamoéwienia.

4. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére mogg wptyng¢ na cene
zamowienia, w tym ewentualne wady (btedy) w dokumentacji projektowej. W zwigzku
z powyzszym zaleca sie szczegétowe sprawdzenie dokumentacji projektowej facznie
z kosztorysem naktadczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot jak
rowniez przysztego placu budowy.

5. Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie tylko w sytuacjach okreslonych w
umowie.

XV. Opis kryteriow oceny ofe
A. Cena ryczattowa brutto — 60 %,
B. Diugos¢ okresu gwarancji — 40 %.
Oferty nieodrzucone na podstawie art.226 ust. 1 Pzp oceniane beda wedtug wzoru:
Cmin/Cb * 100 * 60 % + Gb/60 * 100 * 40 % = ilo$¢ punktow
gdzie:
Cmin — najnizsza cena spos$réd ofert nieodrzuconych;
Cb — cena oferty rozpatrywanej;
Gb — okres gwarancji powyzej minimalnego wymaganego (36 miesigcy) w ofercie
rozpatrywanej (w miesigcach);
100 — staty wskaznik
60 — maksymalny przyjety okres gwaranciji.
Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiajgcego wynosi 36 miesiecy.
Zamawiajacy dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 do 60 miesiecy. Zaoferowany
przez wykonawce okres gwarancji dtuzszy niz 60 miesiecy nie bedzie dodatkowo
punktowany. Zamawiajgcy przyzna maksymalna ilo$¢ punktow w kryterium gwarancji (20)
wykonawcy, ktory zaoferuje co najmniej 60 miesiecy. Wykonawca, ktéry zaoferuje mniej,
niz 36 miesiecy otrzyma 0 punktéw za to kryterium. W pozostatych przypadkach ilos¢
punktéw zostanie wyliczona metodg interpolacji liniowej, zgodnie ze wzorem
przedstawionym powyzej. UWAGA: W przypadku, jezeli wykonawca nie poda w
Formularzu OFERTA diugosci okresu gwarancji, zamawiajacy uzna, ze wykonawca
oferuje minimalny wymagany okres gwarancji, ale nie przyzna punktéw za to kryterium
oceny ofert, zgodnie z przyjetym powyzej wzorem.

VI. Informacije o formalnosciach, jaki sza zosta¢ dopelnione po wyborze ofert
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowieni licznego.
Z wykonawcg, ktéry ztozy najkorzystniejszg oferte zostanie podpisana umowa. Przed
podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
harmonogramu, o ktérym mowa w § 1 ust. 10 pkt b) projektu umowy oraz szczegdtowego
kosztorysu ofertowego uwzgledniajgcego wszystkie elementy wymienione w
szczegbtowym kosztorysie naktadczym i tabeli elementéw scalonych, o ktérym mowa w
pkt 1.3 SWZ. Termin zawarcia umowy zostanie okreslony w informacji o wynikach
postepowania. Termin ten moze ulec zmianie w przypadku ztozenia odwotania przez
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ktoregos z wykonawcoéw. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie
poinformowany po zakonczeniu postgpowania odwotawczego.

XVII. Informacja o warunkach udziatu w postepowaniu.
1. Posiadanie dos$wiadczenia niezbednego do wykonania przedmiotu zamowienia,

tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakoficzenia w okresie ostatnich pieciu lat przed
uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
— w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegajacej na budowie,
rozbudowie lub przebudowie budynku uzytecznoséci publicznej o podobnej wielkosci
(powierzchnia uzytkowa minimum 300 m?2) wraz z instalacjami, o wartosci robot co
najmniej 500 000,00 (piecset tysigcy) zt brutto.
W przypadku robét, ktérych wartos¢ zostata wyrazona w umowie w innej walucie niz
ztoty polski nalezy dokonaé przeliczenia tej waluty na ziote polskie przy
zastosowaniu $redniego kursu NBP na dzien zakorczenia rob6t (w przypadku robot
rozliczanych wytacznie w walutach innych niz zioty polski).
Wyzej wymieniony warunek dotyczacy doswiadczenia i wartosci robét dotyczy
wykonawcy sktadajgcego oferte samodzielnie, co najmniej jednego ze wspolnikéw
konsorcjum (w przypadku wspdlnej oferty) lub przed podmiotu udostepniajacego
zasoby wykonawcy, jezeli wykonawca powotuje si¢ na te zasoby. Nie podlegaja
sumowaniu warto$ci robot wykonywanych przez rézne podmioty biorgce udziat w
postepowaniu tj. wspoinikéw konsorcjum ani wykonawcow i podmioty udzielajace
zasobow.

2. Dysponowanie osoba, posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci:
- konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen lub do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy i robdét o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych — Kierownik budowy,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robét o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych — Kierownik w branzy sanitarnej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczenn Ilub do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy i rob6t o powszechnie znanych rozwigzaniach

konstrukcyjnych — Kierownik w branzy elektrycznej.

Osoby, ktore bedg pemié¢ funkcje kierownika budowy lub kierownikdw branzowych
musza posiadaé¢ uprawnienia budowlane wymagane ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczes$niej obowigzujgcych przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg réwniez wykonywac osoby,
ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig przepisy ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 roku, poz. 220 ze
Zmianami).
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Zamawiajacy nie dopuszcza potaczenia wyzej wskazanych funkcji przez jedng osobe

nawet w sytuacji gdy spetnia powyzsze warunki.

Zamawiajgcy wymaga statej obecnosci na budowie kierownika branzowego podczas

wykonywania robét tej branzy.

3. Zobowiazanie wykonawcy zfozone w Formularzu Ofertowym, ze na warunkach
wskazanych we wzorze umowy przediozy Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace posiadanie ubezpieczenia:

1)  od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zaméwienia w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w
wysokosci co najmniej 1 000 000,00 ztotych na okres trwania inwestycji;

2)  od odpowiedzialnoéci cywilnej na kwote w wysokosci co najmniej 300 000,00 zt
w okresie gwarancji i rekojmi;

3)  budowy od wszelkich ryzyk i zdarzen losowych na okres od dnia przejecia placu
budowy do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robét na wartosc
100% umownego wynagrodzenia brutto.

XVIIl. Informacja o podmioto h érodkach dowodowych
(innych niz wymienione w pkt I1X)
1. Zamawiajacy bedzie wymagat zfozenia nizej wymienionych podmiotowych srodkéw
dowodowych:

1)  Wykaz robét budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w zataczniku
nr 3 do SWZ, spetniajgcych wymagania okreslone w punkcie XVII.1 SWZ
wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoci, daty, miejsca wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do uzyskania informacji czy wykazane roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie i prawidtowo oraz terminowo ukonczone.

Uwaga: Jezeli wykonawca powotuje sie na doswiadczenie w realizacji robot
budowlanych, wykonanych wspolnie z innymi wykonawcami, powyzszy wykaz
moze dotyczyé tylko robét budowlanych faktycznie przez niego wykonanych.

2) Wykaz oséb, zgodny ze wzorem zamieszczonym w zataczniku 4 do SWZ,
skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
spetniajgcych wymagania okreSlone w punkcie XVII.2 SWZ wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien i doswiadczenia,
ti. elementéw niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami

3) Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw i optat, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wczeséniej niz 3 miesigce przed jego
ziozeniem, a w przypadku zalegania z optacaniem podatkow lub optat wraz z
zaswiadczeniem zamawiajacy zada ztozenia dokumentu potwierdzajgcego, ze
odpowiednio przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do
udzialu w postepowaniu albo przed uplywem terminu sktadania ofert
wykonawca dokonat pfatnosci naleznych podatkéw lub optat wraz z odsetkami
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lub grzywnami lub zawart wiazace porozumienie w sprawie spfat tych
naleznosci

4) Zaswiadczenie albo inny dokument wiasciwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub wtasciwego oddziatu
regionalnego lub wiasciwej placowki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spofecznego potwierdzajacy, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skiadek
na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp, wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem, a
w przypadku zalegania z optacaniem skfadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne wraz z zaswiadczeniem albo innym dokumentem zamawiajgcy zgda
ztozenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze odpowiednio przed uptywem
terminu sktadania ofert wykonawca dokonat ptatno$ci naleznych sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub
zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptat tych naleznosci;

5) Oswiadczenia wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w
oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw
wykluczenia z postepowania wskazane przez zamawiajgcego, w zakresie
wskazanym przepisem § 2 ust.1 pkt.7 rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych $rodkow
dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zadac
zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2415)

— zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do SWZ.

6) Wykonawca majgcy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowigzek ztozy¢ dokumenty, o ktérych mowa w
§ 4 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporzgdzenia w sprawie podmiotowych srodkow
dowodowych, przy czym zastosowanie majg przepisy § 4 ust. 2 i 3 tego
rozporzadzenia.

2. Podmiotowe $rodki dowodowe (wymienione w pkt XVIIl.1 SWZ) zobowigzany bedzie
ztozyé wykonawca, ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona w trybie
przewidzianym w art. 274 ust 1 i 3 ustawy Pzp, w formie przewidzianej w § 15
rozporzadzenia w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych.

XIX. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy Pzp.

1.  Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia, przez
wykonawce (takze wspdlnika konsorcjum, w przypadku zamowienia wspolnego),
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, oséb wykonujgcych roboty budowlano-
montazowe opisane w projektach branzowych na podstawie umowy o prace.

2. Zamawiajacy dopuszcza $wiadczenie ustug na rzecz Wykonawcy, wspolnika
konsorcjum (w przypadku zamowienia wspdinego), podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy przez osoby fizyczne, prowadzace jednoosobowa dziatalnosc
gospodarcza, o ile sposéb i charakter wykonywanych czynnoéci nie miesci si¢ w
dyspozycji art. 22 ust. 1 ustawy Kodeks Pracy, w szczegélno$ci przy wykonywaniu
nastepujgcych czynnosci:

1)  Kierowanie budowa oraz robotami branzowymi (samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie),
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2)  Wykonywanie robo6t ziemnych, montazowych i wykonczeniowych witasnym
sprzetem;
3)  Wykonywanie robot o charakterze instalacyjnym np.
a) Wykonywanie wewnetrznych instalacji elektrycznych silnopradowych,
b) Wykonywanie wewnetrznej instalacji elektrycznych stabopradowych
(alarm, monitoring wizyjny),
c) Montaz instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

XX. Wymagania dotyczace wadium.
1. Zamawiajacy wymaga ztozenia wadium w wysokosci 8 000,00 (osiem tysigcy)
ztotych.
2.  Wadium moze byé¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujgcych formach:

a) pieniadzu na rachunek Zamawiajacego w Banku PEKAO S.A., nr: 19 1240
5703 1111 0010 6445 2404,

b) gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci

przy czym, gdy wadium wnoszone w sposéb okreslony w pkt. 2-4 powyzej,

wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ zamawiajgcemu oryginat gwarancji lub

poreczenia w postaci elektronicznej zgodnie z wymogami okreslonymi w pkt. X SWZ.

XXI. Informacje dotyczace prz wadzenia przez w nawce wizji lokalnej lub
i i 3 i o realizacji zamowienia. o

ktérych mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pz
Zamawiajgcy nie wymaga ani odbycia wizji lokalnej ani sprawdzenia dokumentéw
niezbednych do realizacji zamowienia dostepnych na miejscu u Zamawiajgcego, lecz
przewiduje takg mozliwos¢.

XXIl. Informacij cz zabezpieczenia nalez wykonania umow
1. Wykonawca, ktéry ztozy najkorzystniejsza oferte bedzie zobowigzany do ztozenia

przed zawarciem umowy, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy W

wysokoéci 5% ceny brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1)  w pieniadzu na rachunek Zamawiajgcego w Banku PEKAO S.A.; nr: 19 1240
5703 1111 0010 6445 2404,

2) w poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach  spdidzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym;

3) w gwarancjach bankowych;

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenie z
naleznosci za czesciowo wykonane roty budowlane (art. 252 ust 4 Pzp).
Zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz nalezy ztozy¢ w formie oryginatu w
pokoju nr 221 (u Skarbnika Powiatu) w siedzibie Zamawiajgcego (budynek
Starostwa Powiatowego w Sochaczewie): ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 65. Z
treéci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno
wynikaé, ze bank, ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz zamawiajgcego w
terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego zadania kwote zabezpieczenia, na
pierwsze wezwanie zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, bez koniecznosci
sporzadzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru robot lub usuwania
wad w okresie rekojmi lub gwarancji i bez dochodzenia czy wezwanie
Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

Zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie¢ wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy wynikajgce z tresci
umowy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajgcy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wypfata ta nastgpi nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

XXIIl. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystuqujacych wykonawcy.

W postepowaniu majg zastosowanie $rodkéw ochrony prawnej, o ktorych mowa w Dziale
IX ustawy Pzp (art. 505 i nast. Pzp).

XXIV. Zasady RODO.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o danych) (Dz.
U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODO”) informujemy, ze:

1)
2)

3)

4)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POWIAT
SOCHACZEWSKI,

administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie
kontaktowaé pod adresem e-mail: iodo@powiatsochaczew.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO w celu zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie
zamowienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy
PZP;
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5)

7)

8)

10)

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP

przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia,

a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje

caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio

Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach

ustawy PZP, zwigzanym z udziatlem w postepowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane

w sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa
wymagatoby po stronie administratora niewspétmiernie duzego wysitku
moze zostaé Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegolnosci
podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty
zakonczonego postepowania o udzielenie zamoéwienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani
zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz
nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu oraz
przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkow ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego),

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20
RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO;

przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na

niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
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administratora. Organem wiasciwym dla przedmiotowej skargi jest Urzad
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zataczniki:

i,

Zatacznik A — Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy),
szczegotowy kosztorys naktadczy (bez cen) z tabelg elementdéw scalonych, STWIORB,
pozwolenia i decyzje.

. Zalacznik B — Projekt umowy.
. Zatacznik nr 1 — Formularz ofertowy — do wypetnienia przez wykonawcow i zatgczenia

do oferty.

. Zatacznik nr 2 — Wzér oswiadczenia odpowiednio: wykonawcy; kazdego ze wspolnikow

konsorcjum (w przypadku sktadania oferty wspoélnej); podmiotoéw, na zasoby ktérych
powotuje sie wykonawca w celu spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, o
ktorych mowa w punkcie XVII SWZ oraz przestanek wykluczenia z postepowania, o
ktéorych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt XIl SWZ) oraz art. 109 ust. 1 ustawy
Pzp (punkt XIll SWZ) — do wypetnienia przez ww. podmioty i zatgczenia do oferty.

. Zatacznik nr 3 - Wzor wykazu wykonanych robét budowlanych spetniajgcych

wymagania okreslone w punkcie XVII SWZ — do wypetnienia przez wykonawcow i
przekazania zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie.

. Zatacznik nr 4 — Wzor wykazu osob, ktérymi wykonawca dysponuje lub bedzie

dysponowat, spetniajgcych wymagania okreslone w punkcie XVII SWZ — do wypetnienia
przez wykonawcow i przekazania zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie.

. Zatacznik nr 5 — Wzor Oswiadczenia wykonawcy o aktualno$ci informacji zawartych w

oéwiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw
wykluczenia z postepowania wskazanych przez zamawiajgcego

Zatwierdzam:

Sochaczew, dnia 8 wrzesnia 2021 roku DI ..ol

(podpis i pieczeé Starosty Sochaczewskiego)
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ZP.272.08.2021 — Zatacznik nr 1 do SWZ

Dane dotyczace Wykonawcy:

Qg =] @], T

(nazwa (firma) dokiadny adres Wykonawcy/Wykonawcow; w przypadku skiadania oferty przez podmioty
wystepujgce wspolnie poda¢ nazwy (firmy) i dokiadne adresy wszystkich Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie niniejszego zamoéwienia i zatgczy¢ do oferty petnomocnictwo zgodne z art. 58
ust. 2 ustawy Pzp).

Dane dotyczace Petnomocnika (o ile dotyczy):

Nazwa firmy/imie i nazwisko: ......... o

PUPES: .....oimne s e S R AR e el (e e S T T N
nrtelefonu oraz Nrfax: ...

- o 1= 1] T

(nazwa (firma) lub imie i nazwisko, doktadny adres Petnomocnika)

Formularz OFERTA

Nawigzujac do ogloszenia o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez mozliwosci prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pod sygn.:
ZP.272.08.2021 - ,L,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA POTRZEBY PLACOWKI
OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZEJ WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA ORAZ BUDOWA
DOZIEMNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO | PRZYLACZA KAN.
SANITARNEJ” oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie objetym specyfikg

istotnych warunkéw zaméwienia na nastepujacych zasadach:

1. Cena za wykonanie przedmiotu zamoéwienia wyliczona zgodnie z zasadami, o ktérych mowa
w punkcie XIV SWZ wynosi:
- CeNA NEEO W WYSOKOSCI: ..ottt zt
BT ZIIVEIT, ....rvrcverrmmmmensmasrns e ssrids s s an s A AR S TR BB
= VAT ool WINYESDKOBOE 1 nmvumnsmmmmnsmimmms i mmsamios e sy s zt

StOWNIE ZEOtYCR: ..o o

18| Strona



IMZP.272.08.2021 SWZ Adaptacia i rozbudowa Placéwki Opiekunczo — Wychowawczej Atria w Sochaczewie

3

g

- * brutto (wraz z podatkiem VAT) W WYSOKOSCI ...cevererieiiie s zt
stownie ZIOtYCh: ...
*cena podlegajgca ocenie

Z podziatem na poszczegélne branze wynagrodzenie netto wynosi:

1)  Roboty konstrukcyjno-budowlane ...............ccccooiin ztotych

2y Instalacie santame sevmasmnamesassnemsmmsssne s ztotych
3) Instalacje elektryczne ..o ztotych

4) Zewnetrzna instalacja gazowa .............cccooeiiiniie, ztotych
5] Prayiacza WHdREH ....commmmmmmmmmmmsm e massssmmsscmmssmors ztotych
6) ZaGospOUSrOWANIE BN ... s S SOLYEH
7}  Roboty nie ujiete w PRET =8 ..o vnmmsmmmsmmomseors ssmssns- ztotych

Termin wykonania zaméwienia oraz warunki ptatnosci zgodne z zapisami przedstawionymi w
SWZ i projekcie umowy.
Oferujemy .......cccceeveee. —miesigczny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia.
Okres rekojmi oraz warunki ptatnosci — zgodne z zapisami przedstawionymi w SWZ.
(Uwaga: minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiajacego wynosi 36 miesigcy).
UWAGA: W przypadku, jezeli wykonawca nie poda dtugosci okresu gwarancji, zamawiajgcy
uzna, ze wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji, ale nie przyzna punktow
za to kryterium oceny ofert).
Powolujemy sie na zasoby ponizszych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 118 ust.
1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktdrych
mowa w punkcie XVII SWZ:
1)  nazwa (firma) podmiotu udostepniajgcego zasoby: ..............ooviiiiiinn,

w zakresie spetniania warunku, o ktéorym mowa w punkcie XVII SWZ;
2) nazwa (firma) podmiotu udostepniajgcego zasoby: ...,

w zakresie spetniania warunku, o ktérym mowa w punkcie XVII SWZ;
W zatgczeniu sktadamy zobowigzania tych podmiotéw spetniajgce wymagania zawarte w
punkcie IX SWZ.
nie powolujemy sie na zasoby podmiotéw na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, a wiec osobiscie je spetniamy.
Oswiadczamy, ze jako wykonawca skiadajacy oferte* (wspodlnicy konsorcjum skfadajacy
oferte wspélng*) oraz podmioty, na ktorych zasoby si¢ powotujemy nie podlegamy
wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt XII SWZ) oraz w zakresie
wskazanym przez Zamawiajgcego w ogtoszeniu o postepowaniu oraz w punkcie Xl SWZ, a
odnoszacym sie do art. w art. 109 ust. 1 punkty 1 — 10 ustawy Pzp.
W zataczeniu przekazujemy stosowne o$wiadczenie na wzorze stanowigcym zatacznik nr 2
do SWZ.
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10.

11
12

13.

14.

Oswiadczamy, ze spetniamy wszystkie warunki udziatu w postepowaniu okreslone, w

punkcie XVII SWZ. W zataczeniu przekazujemy stosowne oswiadczenie na wzorze

stanowigcym zatacznik nr 2 do SWZ.

Oswiadczamy, ze zlozymy, na kazde wezwanie zamawiajgcego i w terminie przez niego

wyznaczonym:

1)  wykaz wykonanych robét budowlanych spetniajgcych wymagania okreslone w punkcie
XVII SWZ, zgodny ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 3 do SWZ;

2)  wykaz os6b, ktérymi dysponujemy spetniajacych wymagania okreslone w punkcie XVl
SWZ, zgodny ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 4 do SWZ.

W przypadku wyboru naszej firmy do realizacji przedmiotu zaméwienia, przed podpisaniem

umowy ziozymy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami

ustalonymi w punkcie XXI| SWZ, w formie ............cciimiimnimineiiniinn.

Oswiadczamy, ze zapoznali$my sie z SWZ wraz z jej zatgcznikami i nie wnosimy do niej

zastrzezen oraz zdobyliémy konieczne informacje potrzebne do wiasciwego wykonania

zamowienia.

Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych z niniejsza ofertg na czas wskazany w SWZ.

Wadium w kwocie wymaganej w SWZ zostato wniesione w dniu ....................... w formie:

....................... W zataczeniu sktadamy dowod ztozenia wadium.

Wadium nalezy zwroci¢ na rachunek bankowy nr......................... prowadzony w banku, a w

przypadku wniesienia wadium w innej formie na adres ...

Jestesmy $wiadomi, ze wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi w

okolicznoéciach, o ktérych mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

Oswiadczamy, ze zawarty w SWZ projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany i

zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

Oswiadczamy, ze zdajemy sobie sprawe, ze obowigzujgcym wynagrodzeniem jest

wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 kc, i ze nie moze si¢ ono zmieni¢ bez

wzgledu na okoliczno$ci wykonania przedmiotu zamoéwienia, za wyjatkami przewidzianymi w

umowie.

Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, informujemy, ze:

*zamierzamy powierzyé¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamoéwienia:

a) wykonanie czesci dotyczacej ................ M€ s ZigiedZibg W :.owrmmmmmarien i
Wartos$é brutto czesci zamowienia powierzona podwykonawcom Wynosi: ...................... zt lub
stanowi ... % wartosci catego zamédwienia.

b) wykonanie czesci dotyczacej ............... ARG .ocncncsausmms z siedzibaw ... .
Wartosé brutto czesci zaméwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................... zt lub
stanowi .......cccceveeeeenn. % wartosci catego zamoéwienia.

*nie zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonania zadnej czgsci zamowienia.
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14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

*na etapie skiadania ofert nie jestesmy w stanie okreslic czy bedziemy korzysta¢ z

podwykonawcow.

*Niepotrzebne skresli¢.

Oswiadczamy, ze jestesmy mikroprzedsigbiorstwem*, matym przedsiebiorstwem®, srednim

przedsiebiorstwem*,  jednoosobowg  dziatalnoscia gospodarcza*, osobg fizyczng

nieprowadzgcg dziatalnosci gospodarczej*, inny rodzajem”.

*Niepotrzebne skreslic.

Oswiadczamy, ze w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsza przedtozymy

zamawiajacemu dokument $wiadczacy o ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej w

zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia:

1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysokoséci co najmniej 1.000.000,00
zt oraz

2) w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi na kwote w wysokosci co najmniej
300.000,00 zt.

Oswiadczamy, ze (w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszg) przed

podpisaniem umowy sporzadzimy i zlozymy Zamawiajgcemu uzgodniony z nim

harmonogram rzeczowo — finansowy, uwzgledniajacy wykonanie wszystkich robét objetych

przedmiotem zamowienia.

Oswiadczamy, ze jestesmy/ nie jestesmy* czynnym podatnikiem w podatku od towardw i

ustug VAT, prowadzac dziatalno$¢ gospodarcza postugujemy sig numerem identyfikacji

podatkOWE NIP ...covmmmmmemmn

*Niepotrzebne skresli¢

W przypadku sktadania oferty wspolnej przez kilku przedsiebiorcow (tzw. konsorcjum) lub

przez spotke cywilng, kazdy ze wspoinikéw konsorcjum lub spotki cywilnej musi ztozy¢ ww.

oswiadczenie.

Oséwiadczamy, ze rachunek bankowy nr:

........................................................ jest wtasciwy do uregulowania naleznosci wynikajgcej z

przedmiotowego przetargu, stuzy do rozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez

nas dziatalnosci gospodarcze;j i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktorym mowa w

art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarow i ustug. Rachunek jest

ZOIOSZONY B ...ocnisiiormimsmsesimsra s s s (prosze wskazac Urzad Skarbowy) i

widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych

oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.

Oéwiadczamy, ze wypetnilismy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14

RODO wobec osbb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w ninigjszym

postepowaniu.

Oswiadczam, ze adres skrzynki ePUAP O ..o
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Czytelny podpis lub podpis i pieczatka osoby (0sob) upowaznionej

do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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ZP.272.08.2021 — Zatacznik nr 2 do SWZ

Wykonawca:

(petna nazwalfirma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEIDG)

reprezentowany przez.

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa
Pzp) DOTYCZACE:

1. SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU, o ktérych mowa w punkcie XVII
SWZ oraz

2. PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1
ustawy Pzp (punkt XIl SWZ) oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp punkty 1 — 10 (Punkt XIll SWZ)
wypetnione i podpisane odpowiednio przez:
a) wykonawce albo
b)  jednego ze wspolnikéw konsorcjum ( w przypadku sktadania oferty wspdlnej) albo
c) podmiot na zasoby, ktorego powotuje sie wykonawca w celu spetnienia warunkoéw

udziatu w postepowaniu.

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZP.272.08.2021 -
,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA POTRZEBY PLACOWKI OPIEKUNCZO -
WYCHOWAWCZEJ WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA ORAZ BUDOWA DOZIEMNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ, PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO | PRZYLACZA KAN.
SANITARNEJ”, prowadzonego przez Powiat Sochaczewski, ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego
65, 96 — 500 Sochaczew, o$wiadczam, co nastepuje:

1. Oséwiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
W PUNIGAtH osceensecs v SWZ (wpisa¢ odpowiedni punkt SWZ).
2.1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust. 1

ustawy Pzp.
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2.2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1
ustawy Pzp w zakresie okolicznoéci, ktére Zamawiajacy wskazat w ogtoszeniu o zamoéwieniu
oraz w punkcie XIIl SWZ, czyli art. 109 ust. 1 punkty 1 — 10 ustawy Pzp.

2.3. Oéwiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ........... ustawy Pzp (poda¢ majgca zastosowanie podstawe wykluczenia
sposréd wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5, 6 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy Pzp
w zakresie okolicznosci, ktore Zamawiajacy wskazat w ogtoszeniu o zaméwieniu oraz w
punkcie Xl SWZ). Jednoczesnie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na

podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujgce Srodki naprawcze:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oéwiadczeniach sa aktualne i
zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzania

zamawiajacego w btad przy przedstawieniu informacji.

podpis osoby (0séb) upowaznionej do sktadania o$wiadczen woli w imieniu odpowiednio:

a) wykonawcy;
b) kazdego ze wspodlnikéw konsorcjum;
c) podmiotéw, na zasoby ktérych powoluje sie¢ wykonawca w celu spetnienia warunkow udziatu w

postepowaniu.
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ZP.272.08.2021 — Zatacznik nr 3 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
spetniajacych wymagania okreslone w pkt. XVII SWZ

Nazwa i adres podmiotu spetniajgcego warunek: ...........ccooveevvvvevvnnnnn,

Lp. | Nazwa Opis i zakres Data Wartos¢ brutto | Nazwa i Zamawiajac
i wykonywanych | rozpoczeciai | zrealizowanych | adres y (nazwa,
lokalizacja | robot zakornczenia robot generalnego | adres,
budowy realizacji budowlanych wykonawcy | telefon)

robét (d-m-r) robot

Podpisy oséb uprawionych do skiadania oswiadczen
Woli w imieniu wykonawcy

Uwaga: Z wypetnionego powyzszego zatgcznika musi wyraznie i jednoznacznie wynikac spetnianie

warunku, okreslonego w punkcie XVII SWZ.
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ZP.272.08.2021 — Zalacznik nr 4 do SWZ

WYKAZ 0SOB, KTORYMI DYSPONUJE WYKONAWCA
| KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA
spetniajacych wymagania okreslone w punkcie XVII SWZ

Nazwa i adres podmiotu spetniajacego warunek: ...,

Rodzaj specjalnosci

Imie i nazwisko osoby, ktéra
bedzie petnita funkcje
kierownika budowy wraz z
informacja o podstawie do
dysponowania osoba* (nalezy
wpisaé podstawe
dysponowania osoba, np.:
umowa o prace™*, umowa
zlecenie, umowa o dzieto,
zobowigzanie innych
podmiotéw do oddania osoby
do dyspozycji wykonawcy)
oraz opis do$wiadczenia
zawodowego
potwierdzajacego spetnianie
warunku, o ktérym mowa w
XVII SWZ

Numer uprawnien
budowlanych wraz z ich
szczegbtowym zakresem, data
wydania uprawnien, nazwa
organu, ktory je wydat lub

kopia uprawnien

Konstrukcyjno — budowlana
bez ograniczen lub do
kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy i robét o
powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych

- Kierownik budowy

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen

26 |Strona




IMZP.272.08.2021 SWZ Adaptacija i rozbudowa Placowki Opiekunczo — Wychowawczej Atria w Sochaczewie

lub do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania
budowy i robét o powszechnie
znanych rozwiazaniach
konstrukcyjnych — Kierownik

robét instalacyjnych

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych bez
ograniczen lub do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania
budowy i rob6t o powszechnie
znanych rozwiazaniach
konstrukcyjnych — Kierownik
robot elektrycznych

UWAGA™:

Wraz z wypetniong ww. tabelg wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ jeden z ponizszych

dokumentdéw w odniesieniu do kazdej z oséb:

1. W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamowienia
innych podmiotdéw, zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie nimi dysponowat,
ti. musi przedstawi¢ w oryginalne, zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozygji, tj. musi przedstawi¢ pisemne, tzn. w oryginale, zobowigzanie tych podmiotéw do
oddania mu do dyspozyciji tych 0séb na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego
zamoéwienia.

2. W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach fizycznych lub prowadzacych
samodzielng dziatalno$é gospodarczg nalezy dotgczyc:

- w oryginale, zobowigzanie tych osob do podjgcia sig petnienia okreslone; funkcji w okresie
korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zaméwienia lub

- inny dokument (np. umowa zlecenie, umowa o dzieto) wykazujacy, ze wykonawca bedzie
dysponowat w/w osobami w okresie korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego
zamowienia, w kopii poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem przez wykonawce.

3. Z tresci w/w zobowiazan i uméw musi wynikaé, ze osoby, na ktorych wykonawca polega
beda petnity okreslone funkcje w okresie korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego
zamowienia.

W przypadku niedostarczenia jednego z w/w dokumentow wystapi sytuacja, o ktorej mowa w

art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. W zwiazku z powyzszym zamawiajacy zatrzyma wadium i na
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podstawie art. 263 ustawy Pzp dokona ponownego badania i oceny ofert pozostatych w

postepowaniu wykonawcow wyboru oferty najkorzystniejszej sposrod pozostatych ofert.

Podpisy 0séb uprawnionych do skiadania oswiadczen

Woli w imieniu wykonawcy

Uwaga: Z wypelnionego powyzszego zatacznika musi wyraznie i jednoznacznie wynikac

spetnienie warunku, okreslonego w punkcie XVII SWZ.
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ZP.272.08.2021 - Zatgcznik nr 5 do SWZ

Wykonawca:

(petna nazwalfirma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentaciji)

Oswiadczenia wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych
w oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw

wykluczenia z postepowania wskazanych przez zamawiajacego

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZP.272.08.2021 -
,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA POTRZEBY PLACOWKI OPIEKUNCZO-
WYCHOWAWCZEJ WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA ORAZ BUDOWA DOZIEMNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ, PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO | PRZYLACZA KAN.
SANITARNEJ”, prowadzonego przez Powiat Sochaczewski, ul. marsz. Jézefa Pitsudskiego
65, 96 — 500 Sochaczew, oswiadczam, co nastepuje:

Oswiadczam, ze aktualne sa informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazane przez
zamawiajacego, w zakresie wskazanym przepisem § 2 ust.1 pkt.7 rozporzadzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych
$rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zadac

zamawiajacy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2415).

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszym oéwiadczeniu sg zgodne z prawda
oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzania zamawiajacego

w btad przy przedstawieniu informacji.

podpis osoby (os6b) upowaznionej do sktadania oswiadczen woli w
imieniu  odpowiednio: wykonawcy; kazdego ze wspolnikow
konsorcjum; podmiotéw, na zasoby ktérych powotuje sie
wykonawca w celu spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu.
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ZAMAWIAJACY

Powiat Sochaczewski

ul. marsz. Jézefa Pitsudskiego 65

96 - 500 Sochaczew

NIP: 837 15 11 868

REGON: 750 14 78 05

Nr konta bankowego: 19 1240 5703 1111 0010 6445 2404

Strona internetowa zamawiajacego: http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/

PROJEKT UMOWY

POWIAT SOCHACZEWSKI

Zaprasza do ziozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o warto$ci zaméwienia nieprzekraczajgcej progéw unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz.
1129 ze zm.) - dalej ustawy PZP na ustugi pn:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA POTRZEBY
PLACOWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZEJ WRAZ Z CZESCIOWA
ROZBIORKA ORAZ BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO | PRZYLACZA KAN. SANITARNEJ

Nr postepowania: IMZP.272.08.2021

Identyfikator postepowania: ocds-148610-01bbc1ad-109b-11ec-b885-f28f91688073 (eZamowienia)
8cf27fa4-58e2-471f-9eb7-0078382f030c (miniPortal UZP)

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.
Skiadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej UZP dostepnej pod adresem

internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/

WRZESIEN, 2021
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IMZP.272.08.2021 — Zatacznik B do SWZ

UMOWA NR. ZP.273. ... .2021
NA ROZBUDOWE | PRZEBUDOWE BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
POTRZEBY PLACOWKI OPIEKUNCZO — WYCHOWAWCZEJ WRAZ Z
CZESCIOWA ROZBIORKA ORAZ BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI
GAZOWEJ, PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO | PRZYLACZA KAN.
SANITARNEJ

Zawarta w dniu ... 2021 roku, w Sochaczewie, pomiedzy Powiatem
Sochaczewskim z siedziba w Sochaczewie przy ulicy marsz. Jozefa Pitsudskiego 65 (NIP:
837 — 15 — 11 — 868), zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Zarzad
Powiatu, w imieniu ktérego dziataja:

zwang / -ym dalej ,Wykonawca” wyfonionym w

wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym nr IMZP.272.08.2021,

zgodnie z art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych

(Dz. U. 2019 poz. 2019 z p6zn. zm.) — zwang dalej ,ustawg Pzp” lub ,Pzp”.

§1
Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem zamoéwienia (zwanym dalej takze ,przedmiotem umowy”) jest
rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zmiang
sposobu uzytkowania na potrzeby Placéwki Opiekuriczo - Wychowawczej
,Atria” na dzialce o numerze ewidencyjnym 1693 w miejscowosci Sochaczew,
dzielnica Chodakéw przy ul. Jana Matejki 18, wraz z czg¢$ciowa rozbiorka oraz
budowa doziemnej instalacji gazowej, przytacza wodociagowego i przytacza
kanalizacji sanitarnej, w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie oraz uzytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, w rozumieniu
art. 59 ust.1 ustawy Prawo budowlane (,pozwolenie bezwarunkowe”) tj. do
obowigzkéw wykonawcy naleza wszelkie czynnosci wynikajace z decyzji pozwolenia
na budowe zwigzane z uzytkowaniem obiektu (w tym uzyskanie bezwarunkowego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu). Uzyskanie przez wykonawcg pozwolenia na
uzytkowanie w rozumieniu art. 50 ust. 2 lub 3 ustawy Prawo budowlane (,pozwolenie
warunkowe”) nie spetnia warunku uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

2. Zakres realizacyjny inwestycji:
Zamierzeniem Inwestora jest rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby placoéwki opiekunczo —
wychowawczej wraz z cze$ciowa rozbiorkg oraz budowa doziemnej instalacji gazowe;j,
przytacza wodociggowego i przytacza kanalizacji sanitarne;j.
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3|Str

Inwestycja bedzie realizowana bez dzielenia zamoéwienia na czesci — zgodnie z art.91
ust.2 ustawy Pzp, podziat zamowienia tejze inwestycji na czes$ci mogtby spowodowac
poniesienie nadmiernych kosztow technicznych lub kosztéw wykonania zamdéwienia,
a koniecznoéé skoordynowania dziatan réznych wykonawcow realizujgcych
poszczegolne czesci zamowienia mogtaby powaznie zagrozi¢ wtasciwemu wykonaniu
zamowienia, obejmujgcego kilka branz do realizacji w tym samym obiekcie i w tym
samym czasie..

Szczegotowe okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawiera Zatacznik A do SWZ, bedacy
réwniez zatacznikiem do niniejszej umowy i zawierajgcy Ww szczegolnosci:
dokumentacje projektowg ze szczegotowym Slepym kosztorysem (bez cen),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB),
pozwolenia i decyzje.

Przedmiot umowy musi byé wykonany zgodnie z obowigzujacymi na dzien odbioru

kohcowego przepisami i normami, a w szczegdinosci z przepisami Prawa
budowlanego oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej za jego zgodg wyrazong w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla

Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

1) spowodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na
eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

2) spowodujg poprawienie parametrow technicznych;

3) stanowi¢ beda aktualizacje rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub
zmiany obowigzujgcych przepisow,

4)  wynikaé bedg z koniecznosci wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w §
2 ust.2.

Dopuszczalna jest, za zgoda Zamawiajgcego wyrazong pod rygorem niewazno$ci na

piémie, zmiana poszczegblnych materiatow i urzgdzen przedstawionych w ofercie

przetargowej na materiaty i urzadzenia innego producenta pod warunkiem, ze zmiana
ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow lub urzadzen.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 5i 6 niniejszego paragrafu nie spowodujg-wzrostu

wynagrodzenia wykonawcy.

Zatgcznikami do niniejszej umowy sg migdzy innymi sporzadzone przez Wykonawce i

zaakceptowane przez Zamawiajgcego:

1)  zalacznik nr 3 — kosztorys z podziatem na poszczegoine elementy, opracowany
metoda kalkulacji szczegolowej, opracowany na podstawie kosztorysu
naktadczego (bez cen) zataczonego do SWZ (,kosztorys szczegotowy”),
stanowiacy element pomocniczy w przypadkach okreslonych w niniejszej
umowie;

2) zatacznik nr 4 — harmonogram rzeczowo — finansowy, uwzgledniajgcy:

a)  wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem zamowienia z podaniem
dat ich wykonania w podziale na tygodnie, ze wskazaniem dat i przedmiotu
odbioréw czesciowych.

b) zakres zadan powierzanych podwykonawcom ze wskazaniem warto$ci tych
zadan — stanowia one gérng granice odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego w
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stosunku do wynagrodzenia podwykonawcéw wykonujgcych dang czesc
zamowienia, o ktorej mowa w art. 647" § 3 kc.

zwany dalej "harmonogramem” lub ,harmonogramem rzeczowo -
finansowym”.

9. Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej
istotnej zmiany harmonogramu, w szczegdélnosci w przypadku wydtuzenia terminu
realizacji elementu lub elementow robét. Zmiany nie mogg dotyczy¢ kwot
stanowigcych gérna granice odpowiedzialnosci inwestora w stosunku do
wynagrodzenia podwykonawcéw wykonujgcych dang czes¢ zamowienia.

§2
Roboty zaniechane, roboty zamienne i roboty dodatkowe

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z cze$ci robot przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
rezygnaciji z robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy (,roboty zaniechane”).

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej w
sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu umowy. Przez roboty zamienne rozumie sig¢ wykonanie
elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w dokumentacji projektowej, ale w
sposob odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na
podstawie ,rozwigzania zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora
dokumentacji projektowej (,roboty zamienne”). Na wykonanie rob6t zamiennych
wymagana jest pisemna (pod rygorem niewaznosci) zgoda zamawiajgcego.

3. Przez dodatkowe roboty rozumie sie roboty wykraczajgce poza zakres niniejszej
umowy, lecz mieszczace sie w zakresie, o ktérym mowa w art. 455 Pzp (,,roboty
dodatkowe”). Zlecenie Wykonawcy robét dodatkowych wymaga sporzadzenia przez
Strony protokotu koniecznosci na roboty dodatkowe oraz podpisaniu aneksu do
umowy pod rygorem niewaznosci.

§3
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalajg wstepne wynagrodzenie ryczattowe
(zgodnie ze ztozong ofertg), ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w
WYSOKOSBI: sovcussunrussrmavsnsansinossvarmmnimsunmnnsons (stownie: .....cccvnniiniiiii )
ztotych netto.

2. Wynagrodzenie zostanie powigkszone o podatek od towaréw i ustug (Vat) w stawce
obowiazujgcej w chwili wystawienia faktury. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
zakresie nie stanowi zmiany Umowy. Na dzien zawarcia umowy, po uwzglednianiu
aktualnie obowigzujacej stawki Vat 23 %, wynagrodzenie brutto wynosi
................................. ztotych.

3.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym wynikajgce wprost z
dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji
spowodowanych jej niezgodnos$cia z zasadami wiedzy technicznej lub stanem
faktycznym, a bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
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pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa

do zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4  Wynagrodzenie obejmuje w szczegbinosci koszty:

1)  wszelkich robét budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia i uzyskania pozwolenia na bezwarunkowe uzytkowanie,

2)  wszelkich robot przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych,

3) zorganizowanie, zagospodarowanie i pozniejszg likwidacje placu budowy,

4) ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,

5) zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna,

telefon, dozorowanie budowy),

) odwodnienia wykopow, ewentualnego pompowania wody,

7)  wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia gruntu,
8) utylizacji materiatow,

9) przekopow kontrolnych,

10) wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem,

11) odtworzenia drég i chodnikow zniszczonych w trakcie prowadzenia robdt,

12) petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg,

13) wykonania dokumentacji powykonawczej,

14) zwigzane z odbiorami wykonanych robét,

15) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych,

16) innych czynnosci wynikajgcych z umowy, jak rowniez wszelkich innych
niezbednych do wykonania i prawidiowej eksploatacji przedmiotu zamowienia,

17) koszt uzyskania wszelkich dokumentéw niezbgdnych do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie,

18) ubezpieczenia budowy.

5. Sposoéb wyliczenia wartosci robét zaniechanych (§ 2 ust. 1) wynika¢ bedzie z
odpowiednich pozycji kosztorysu ofertowego. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie
netto zostanie pomniejszone o warto$é robét zaniechanych netto. Warto$¢ robot
zaniechanych nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia umownego netto.

6. Rozliczanie robot dodatkowych (§ 2 ust. 3) i rob6t zamiennych (§ 2 ust.2 ) odbedzie
sie na podstawie szczegotowych kosztorysoéw sporzadzonych przez Wykonawce, a
nastepnie zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego
oraz przy zastosowaniu nastepujgcych danych wyjéciowych do kosztorysowania:

1) ceny jednostkowe robocizny, materiatow i sprzetu oraz wielkosci narzutéw
kosztow ogdlnych, kosztéw zaopatrzenia materiatowego i zysku bedg
przyjmowane z kosztorysu szczegétowego, o ktorym mowa w § 1 ust. 8 pkt 1)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksiazki obmiaru.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjacii;

2) w przypadku, gdy wystapia konieczne do wykonania roboty, na ktore nie
okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna
rozliczyé zgodnie z punktem ,1” niniejszego ustepu, brakujace ceny czynnikow
produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania;
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3) podstawa do okreslenia naktadéow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych lub
Katalogi Scalonych Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§4
Rozliczenie
1. Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu maksymalnie 2 faktury czesciowe oraz fakture
koncowa (tacznie maksymalnie 3 faktury). Wystawianie faktur odbywac si¢ bedzie w
oparciu 0 harmonogram rzeczowo — finansowy, po spetnieniu ponizszych warunkow.
2. Do kazdej faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢
(jako zatacznik) nastepujgce dokumenty:
1)  protokét odbioru elementéw robét, zgodny z poszczegblnymi pozycjami

harmonogramu
2) ,Wykaz podmiotéw, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach
skladanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....". , zawierajgcy nazwe podmiotu,

zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w
ztotych nalezng danemu podmiotowi, podpisy Wykonawcow oraz wszystkich
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktérzy juz
zakonczyli realizacje zawartych umoéw o podwykonawstwo i przedstawili
Zamawiajacemu o$wiadczenie, z datg pewna, potwierdzajgce faktyczne
catosciowe otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcow, z ktorymi
zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepujg w tym wykazie czy tez nie,
oraz inspektora/inspektorow nadzoru Inwestorskiego. Brak  wykazu
spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia
faktury.

3) potwierdzajgce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy w
wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 otrzymali nalezne im wynagrodzenie.
Dokumenty te winny zawiera¢ date otrzymania wynagrodzenia.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracania kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy.

4. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda pfatne przelewem na konto
wskazane na pismie przez Wykonawce. Na dzien zawarcia umowy jest to rachunek nr
5.  Platnosci, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, bedq dokonane z budzetu Powiatu.
6. Woykonawca uprawniony jest réwniez do wysytania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych (tj. zawierajgcych informacje dotyczace odbiorcy ptatnosci i wskazanie
numeru umowy o zamoéwienie publiczne) do Zamawiajgcego za posrednictwem

Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) zgodnie z Ustawa z dnia 9 listopada

2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na

roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 roku,

poz. 1666 ze zmianami), pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.
7. Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych przestanych za posrednictwem PEF. W przypadku kiedy

Wykonawca skorzysta z przystugujgcego mu uprawnienia, o ktorym mowa powyzej,
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Zamawiajacy zobowigzany jest do podania Wykonawcy numeru PEPPOL. Przepisu
art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug nie
stosuje sie (Dz. U. 2020 roku, poz. 106 ze zmianami).
Kazda faktura wystawiana w formie elektronicznej, udostgpniana jest przez okres
obowigzywania Umowy.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury na
PEF. Powyzsze powiadomienie zostanie przestane pocztg elektroniczng na adres
Zamawiajacego: starostwo@powiatsochaczew.pl oraz na adres Gtdwnego
Ksiegowego: akomorowska@powiatsochaczew.pl.
Wykonawca wskazuje w fakturze:
a) jako nabywce: Powiat Sochaczewski z siedzibg: ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego
65, 96 — 500 Sochaczew, NIP 837 15 11 868,
b) jako odbiorce (ptatnika) faktury: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. marsz.
Jozefa Pitsudskiego 65, 96 — 500 Sochaczew,
c) wyszczegodlnienie wykonanych robét oraz nr umowy, z ktérej wynika ptatnosc.
§5
Obowiazki Wykonawcy w zakresie zgtaszania uméw z podwykonawcami
Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektow uméw i ich zmian
dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane zgodnie z trescig art. 464 Pzp.
Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcymi poswiadczong z zgodnos¢ z
oryginatem kopig umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa:
1)  roboty budowalne bez wzgledu na ich wartosc,
2) dostawy lub ustugi o wartosci przewyzszajgcej kwote 50.000 (piecdziesiat
tysiecy) ztotych,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy moze, w przypadkach wskazanych w art. 464 ust. 3 Pzp, zgtosi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci:
1)  zastrzezenia co do tresci do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany
2) sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni.
Obligatoryjnym elementem umoéw Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami powinny by¢ zapisy zobowigzujace podwykonawce i dalszego
podwykonawce do przedstawiania Wykonawcy protokotow odbioréw czesciowych i
koricowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, podwykonaweyg i dalszymi
podwykonawcami. Jezeli w w/w protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego
faktyczne usuniecie przyczyny tych uwag lub zastrzezen.
Nie przedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnosc z oryginatem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 w terminie 7 dni od
dnia ich zawarcia zwalnia Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialnosci za brak
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
§6
Zatrudnienie w ramach stosunku pracy
Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia, przez
Wykonawce (takze wspolnika konsorcjum, w przypadku zaméwienia wspoélnego),
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podwykonawce lub dalszego podwykonawce, oséb wykonujacych roboty budowlano-

montazowe opisane w projektach branzowych na podstawie umowy o prace.

2. Zamawiajacy dopuszcza $wiadczenie ustug na rzecz Wykonawcy (takze wspodinika
konsorcjum w przypadku zamowienia wspolnego), podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przez osoby fizyczne, prowadzace jednoosobowa dziatalno$¢
gospodarcza, o ile sposob i charakter wykonywanych czynnosci nie miesci sie w
dyspozycji art. 22 ust. 1 ustawy Kodeks Pracy, w szczegoblnosci przy wykonywaniu
nastepujacych czynnosci:

1)  Kierowanie budowa oraz robotami branzowymi (samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie),

2) Wykonywanie robdt ziemnych, montazowych i wykonczeniowych wiasnym
sprzetem;

3) Wykonywanie robét o charakterze instalacyjnym np.

a) Wykonywanie wewnetrznych instalacji elektrycznych silnopragdowych,

b)  Wykonywanie wewnetrznej instalacji elektrycznych stabopradowych (alarm,
monitoring wizyjny),

c) Montaz instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

3.  Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przed rozpoczeciem realizacji Zamowienia,
a w toku realizacji zaméwienia — na kazde zadanie Zamawiajagcego dokumenty
potwierdzajgce zatrudnianie osob wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 w
ramach stosunku pracy.

4. Naruszenie przez Wykonawce wymogéw okreslonych w ust. 1 i 3 skutkowac bedzie
naliczeniem kary umownej o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. i).

§7
Termin wykonania

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ nastepujgco:

1)  rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy,

2) zakoniczenie catosci przedmiotu umowy w terminie 5 miesigcy od dnia
podpisania umowy, tj. do dnia ...............ccenenis roku (*nie pozniej jednak,
niz do dnia 31 marca 2022 roku), przy czym za wykonanie w catosci przedmiotu
umowy Strony uznaja, dzien w ktéorym Wykonawca zakoriczy realizacje catosci
przedmiotu umowy i zgtosi je pisemnie Zamawiajgcemu do odbioru z zatagczonym
bezwarunkowym pozwoleniem na uzytkowanie obiektu oraz pozostatymi
dokumentami odbiorowymi okreslonymi w § 14. Terminy wykonania
poszczegdinych elementow lub czesci elementdw, ktére moga stanowic osobny
zakonczony przedmiot odbioru cze$ciowego, okresla harmonogram rzeczowo —
finansowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy.

2. Termin ustalony w ust. 1 pkt. 2) ulegnie przesunigciu w przypadku wystapienia
opbznien wynikajacych w szczegolnosci z:

1) udowodnionych przez Wykonawce przestojow i opdznien zawinionych przez
Zamawiajgcego;

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, zmiana
przepisow prawa w stosunku do obowigzujacych w chwili sktadania oferty,
majgcego bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot;

3) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot
— fakt ten musi zostaé udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika
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budowy oraz zgtoszony niezwlocznie Zamawiajgcemu i musi zostac
potwierdzony przez inspektora nadzoru oraz raportami IMGW;

4) na skutek dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to
dziatania nie sa konsekwencjg winy lub niedbalstwa ktérejkolwiek ze Stron;

5) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

6) zlecenie wykonania robét dodatkowych o ile realizacja dodatkowych robot
budowlanych wptywa na termin wykonania niniejszej umowy;,

7) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze
zostaé wydtuzony o czas niezbedny na usunigcie wad w projekcie przez
Wykonawce dokumentacji projektowej,

8) robdt zamiennych wprowadzonych na zyczenie Zamawiajgcego, o ile realizacja
tych prac wptywa na termin wykonania niniejszej umowy.

Opéznienia, o ktérych mowa w ust. 2 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,

udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy,

inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe

terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

W przypadku, gdy wystapig przerwy w realizacji Zaméwienia z przyczyn lezgcych po

stronie Zamawiajacego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim

Wykonawcy przez Zamawiajgcego, bieg terminu realizacji Zamowienia zostaje

zawieszony na czas przerwy, bez skutkéw finansowych dla Zamawiajgcego. Termin

wykonania Zamoéwienia okreslony w ust. 1 ulega przesunigciu o liczbe dni
kalendarzowych, wynikajgcych z przerw, ktére wystgpity w okresie realizacji

Zamowienia.

§8

Przekazanie placu budowy

Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomigdzy
Zamawiajgcym i Wykonawca, nie pézniej jednak niz do 14 dni od daty zawarcia niniejszej

umowy.

§9

Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu

9 |st

zamowienia

Kierownikiem  budowy  JeSt o
posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczer/ do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy i rob6t o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
T 112 11T U PRI e

Kierownikiem robdt budowlanych w zakresie sieci i instalacji elektrycznych jest
................................................................................. , posiadajgcy (-a) uprawnienia

instalacyjne w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczen/ do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robét o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych.
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Kierownikiem robét budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych [ kanalizacyjnych jest
.......................................... , posiadajacy (-a) uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych bez ograniczen/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy
i rob6t o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych.
N UPTAWIIEI: ... ettt

2. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy lub kierownika robot
branzowych jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie
pod rygorem niewazno$&ci.

3.  Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wymienionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

1)  $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa
osoba powotana do petnienia w/w obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w
SWZ dla danej funkgiji.

5. Zamawiajacy moze takze zazadaé¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich
obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.

§10
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego

1. Zamawiajacy powotuje Inspektorow nadzoru Inwestorskiego. Zakres uprawnien
inspektora nadzoru Inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo
Budowlane Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru Inwestorskiego do
kontrolowania rozliczen budowy.

2. Zamawiajacy powotuje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego w branzach:

1)  konstrukcyjno — budowlanej;
2) elektrycznej;
3) sanitarnej.

3. Informacja o osobach petnigcych nadzér w poszczegolnych branzach zostanie

przekazana Wykonawcy w momencie przekazania placu budowy.
§12
Zobowiazania Wykonawcy

1. Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpieczyé i oznakowac prowadzone roboty
oraz dbaé o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu
budowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca korzystat bedzie z mediéw za posrednictwem za
licznikowej instalacji lub sieci uzytkownika terenu dziatek oznaczonych numerem
ewidencyjnym 1963 w obrebie geodezyjnym Sochaczew Chodakow, zobowigzany jest
do:

1)  opomiarowania punktéw poboru wtasnym kosztem i staraniem,
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2) zgtoszenia licznikow do oplombowania przez uzytkownika,

3) rozliczenia finansowego z uzytkownikiem i zatagczenia stosownego dokumentu do
dokumentéw odbiorowych stanowigcych zatgcznik do zgtoszenia o zakonczeniu
robét i ich gotowosci do odbioru koncowego.

4. Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykoriczenia robét oraz usunigcia wad
powinny by¢ przeprowadzone w taki sposoéb, aby nie zaktéca¢ w okolicy placu budowy
tadu, porzadku i spokoju w zakresie wigkszym niz konieczny. Wykonawca winien
uwzglednié, iz w poblizu placu budowy znajduje sie placowka opiekunczo -
wychowawcza oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

5. Wykonawca jako wytworca odpadéw zgodnie z art. 3 ust.1 pkt.32 ustawy o odpadach
(Dz.U. z 2020 roku, poz. 797 ze zmianami) powstatych w wyniku realizacji robot
zobowiazany jest do ich przetransportowania na miejsce sktadowania /
zagospodarowania i przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentow
potwierdzajgcych ich wiasciwe sktadowanie lub utylizacjg.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach przekazanych
przez Zamawiajgcego, nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepisoéw
BHP, ochrony znajdujacych sie na terenie budowy obiektow i sieci oraz urzgdzen,

2) uzbrojenia terenu i utrzymywania ich we wtasciwym stanie technicznym, a po
zakonczeniu budowy uporzadkowania terenu,

3) petnej odpowiedzialnosci cywilno — prawnej za ewentualne uszkodzenia
pojazdéw, urazy pieszych spowodowane brakiem lub niewtasciwym
oznakowaniem, zabezpieczeniem terenu prowadzonych robdt. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie budowy i w okolicy
budowy w czasie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez
Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru koricowego robot),

4) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu gwarancii,

5) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw, ktére beda spetniac wszelkie
wymogi ustawy Prawo budowlane, tj. beda zgodne z kryteriami technicznymi i
beda spetnia¢ standardy Unii Europejskiej,

6) okazywania Zamawiajgcemu: danych technicznych, atestéw, aprobat odnosnie
zastosowanych materiatéw i urzadzen, sukcesywnie przed dostarczeniem ich na
plac budowy, z uzyskaniem akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zastosowanie tych materiatéw i urzadzen,

7)  wykonywania robot zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujacym prawem,

8) przetransportowania i zmagazynowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji
robot na miejsce unieszkodliwiania odpadow i przedstawienia Zamawiajgcemu
stosownych dokumentow,

9) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym miedzy
innymi ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020
roku, poz. 55 ze zmianami),

10) ponoszenia peinej odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w zwigzku z:

a) czasowym zajeciem gruntéw podczas wykonywania przedmiotu umowy,
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b)  zniszczeniem lub uszkodzeniami powstatymi na terenie budowy i w jej
okolicy, bedace nastepstwem prowadzonych robét i dziatari wykonawcy i
jego podwykonawcow.

11) zgtaszania Nadzorowi inwestorskiemu terminu zakonczenia robot podlegajacych
zakryciu oraz rob6t zanikajacych, przy czym o ile Wykonawca nie dopetni tego
obowiazku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkucia
badz otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastgpnie przywrécic
je do stanu pierwotnego na wiasny koszt,

12) informowania z odpowiednim wyprzedzeniem wiascicieli lub uzytkownikow
posesji o utrudnieniach zwiazanych robotami budowlanym w sgsiedztwie poses;i
i przy wjazdach do nieruchomosci oraz uwzglednianie uzasadnionych postulatow
wiascicieli odnosnie terminu wykonania przebudowy zjazdu do posesji,

13) pomocy W transporcie pojemnikdéw z odpadami komunalnymi z posesiji, do ktorej
nie ma czasowego dojazdu w wyniku prowadzonych robot, do najblizszego
miejsca, gdzie moze dojecha¢ pojazd odbierajgcy odpady,

14) zapewnienie w trakcie robdt przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie
ratunkowe, straz pozarna itp.) oraz policji,

15) doprowadzenie do stanu przejezdnosci pasa drogowego objetego robotami, po
zakonczeniu dnia pracy,

16) naprawienia zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych  urzadzen
podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, ze koszt napraw
urzadzen zinwentaryzowanych ponosi wytgcznie Wykonawca (koszty naprawy
urzadzen niezinwentaryzowanych w zakresie przekraczajgcym definicie
wynagrodzenia ryczattowego ponosi Zamawiajgcy),

17) zapewnienia w razie koniecznoséci na wiasny koszt obstugi saperskiej,

18) do udziatu i organizowania narad technicznych na budowie przynajmniej raz na
2 tygodnie oraz w przypadku zaistnienia konieczno$ci zgtoszonej przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego lub samego Wykonawce,

19) zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy (kierownika robét budowlano —
konstrukcyjnych) oraz kierownikow robét branzowych podczas wykonywania
robot poszczegdélnych branz.

§12
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ budowe od wszelkich ryzyk i zdarzen
losowych na okres od dnia przejecia placu budowy do dnia podpisania protokotu
koricowego odbioru robét na warto$¢ 100% umownego wynagrodzenia brutto.

2.  Wykonawca obowigzany jest zawrze¢ umowe odbezpieczenia Odpowiedzialnosci
Cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem zamowienia:
na okres od dnia przejecia placu budowy do dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru rob6t w okresie realizacji umowy (do czasu zakonczenia robot) na kwote
1.000.000,00 (jednego miliona) ztotych a w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi
na kwote w wysokoéci co najmniej 300.000,00 (trzysta tysigcy) ztotych.

3. Ubezpieczenie winno obejmowac:

1)  ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej w
zwiazku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej
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wiasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
wykonawcy,

2) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z
tytulu prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich,
ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy,

3) ubezpieczenie catego procesu budowlanego objetego niniejszg umowg w
zakresie wszystkich ryzyk budowy, obejmujgcych odpowiedzialnoscia
zamawiajacego, wykonawce | podwykonawcéw oraz inne podmioty
zaangazowane przy realizacji umowy. Ubezpieczenie nie moze wylgczac
odpowiedzialnoéci ubezpieczyciela po odbiorach czeéciowych lub przekazaniu
czesci obiektu do eksploataciji.

4. Wykonawca ma obowiazek, po zawarciu kazdej z uméw ubezpieczenia, jak i po
kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przediozenia Zamawiajgcemu Kkopii
dokumentu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce,
potwierdzajacego ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, w terminie do
14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia.

5. W przypadku nie odnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji
umowy, Zamawiajgcy moze odstagpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z
wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy potracenie to nie bedzie mozliwe - z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczno$ci wystapi konieczno$¢
przediuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do
umowy.

7. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robot
budowlanych objetych niniejsza umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku
prowadzonych prac, powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na
siebie odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych,
ktéra w petni zabezpieczy mogace wystapi¢ roszczenia w petnej wysokosci.

§13
Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robét

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
robot budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn
obciazajacych Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krétszym niz 7 i nie diuzszym niz 14 dni roboczych. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy lub dokonac ich
samodzielnie, obcigzajac ich kosztem Wykonawce.
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3. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot,
Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z § 13 ust. 1,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy, ewentualnie zgdac zapfaty jezeli pozostate do wyptaty
wynagrodzenie Wykonawcy okaze sie niewystarczajgce.

§ 14
Odbiory robot

1.  Przewiduje sie nastepujacy rodzaj odbioru robot:

1)  odbiory robot zanikajagcych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w
ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

2) odbiory czesciowe, wynikajace z harmonogramu, o ktorym mowa w § 1 ust. 10
pkt. b) umowy.

3) odbiér koncowy, polegajacy na sprawdzeniu ilosci i jako$ci wykonanych roboét
zgodnie z Umowsg, oraz kompletnosci dokumentéw odbiorowych wiacznie z
bezwarunkowg decyzjg - pozwoleniem na uzytkowanie obiektu.

4) odbiér ostateczny, o ktorym mowa w § 16 ust. 8, stuzgcy potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy w
zwigzku z uptywem terminu rekojmi.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego o wykonaniu robot
zgtaszanych do odbioru czes$ciowego lub koncowego, a inspektorzy nadzoru
zobowigzani sg w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia, do
sprawdzenia zgodnosci tych robét z umowa. Podstawg rozpoczecia czynnosci odbioru
koricowego bedzie zawiadomienie Zamawiajacego przez Wykonawce, w formie
pisemnej ztozone w Kancelarii Ogélnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz
w formie elektronicznej na adres: starostwo@powiatsochaczew.pl. Do zawiadomienia
nalezy zatgczy¢ oswiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakonczeniu robot
bez uwag oraz o kompletnosci dokumentdéw odbiorowych. Termin odbioru robét
zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego do 7 dni roboczych liczonych od daty
ztozenia zawiadomienia.

Odbiér czesci z elementow robét (odbiér czesciowy) zorganizowany bedzie przez

Zamawiajacego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce i

potwierdzenia przez inspektorébw nadzoru Inwestorskiego prawidtowosci oraz

gotowosci wykonanych robét do odbioru.

4. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu,
wszelkie niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci:

1)  Dziennik budowy,

2) Inwentaryzacje geodezyjng w 3 egzemplarzach, réwniez w formie elektronicznej
na ptycie CD.

3) Dokumentacje powykonawcza, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez autora projektu i uzasadnionymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisang i
skompletowana w 2 egzemplarzach,
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10.

14,

12.

4) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow robot branzowych o
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami — w przypadku wystapienia zmian, réwniez z podpisami
Inspektora nadzoru Inwestorskiego jak i projektanta.

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika robot),

7) Gwarancje 0going, bez wpisanej daty (zostanie uzupetniona po odbiorze bez
uwag),

8) Gwarancje producentéw na wyposazenie wraz z certyfikatami,

9) Instrukcje obstugi urzadzen i elementéw wyposazenia budynku,

10) Potwierdzenie odbycia instruktazu w zakresie obstugi urzadzen i elementow
wyposazenia dla osoby ze strony uzytkownika obiektu,

11) Bezwarunkowe pozwolenie na uzytkowanie catego obiektu,

Inwentaryzacje geodezyjng wykonanych obiektéw kubaturowych oraz
sieciowych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na minimum 7 dni

roboczych przed terminem odbioru koricowego protokotéw odbioréw czesciowych i

koricowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami. Jezeli protokoly te beda zawiera¢ zastrzezenia lub uwagi,

Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich

faktyczne usuniecie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 i 5

Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru koficowego. W tym przypadku termin

wykonania, o ktérym mowa w § 7 ust.1 pkt.2 nie ulega zawieszeniu.

Komisja odbiorowa do dokonania odbioru koncowego zostanie powofana przez

Zamawiajacego przy obowigzkowym udziale Wykonawcy, kierownikow robot i

inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego komisja podpisuje protokét odbioru

konncowego. Protokét odbioru koncowego wraz z decyzjg pozwolenia na

bezwarunkowe uzytkowanie obiektu, stanowi¢ bedg podstawe do ostatecznego
rozliczenia wynagrodzenia.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za staranno$c i estetyke realizacji catego

przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korcowego zostanie stwierdzone, ze roboty

budowlane nie mogg by¢ przedmiotem odbioru z powodu wystgpienia wad

Zamawiajgcy odstepuje od czynnosci odbiorowych, wyznaczajgc Wykonawcy termin

do; usuniecia wad; uwzgledniajacy ich techniczng ztozonosc.

Fakt wykonania obowigzkow okreslonych w ust.10 zostanie stwierdzony protokolarnie

i po tym fakcie zostanie wyznaczony nowy termin odbioru, zgodnie z zasadami

okreslonymi w ust.2.

W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad lub nie usunie ich w

wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo:
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13.

14.

1)  zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z niewyptaconej czesci wynagrodzenia lub kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow
na zasadach ogolnych;

2) rozpocza¢ naliczanie kary umownej zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 10.

Podstawg wyptaty ostatniej cze$ci wynagrodzenia moze by¢ tylko protokot odbioru

koricowego bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania operatu kolaudacyjnego, dokumentacji

geodezyjnej powykonawczej, dokumentacji powykonawczej — w 3 egzemplarzach w

wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF.

§15
Rekojmia i gwarancja

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady

fizyczne kazdego z elementow przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru

koricowego catego przedmiotu umowy. Do rekojmi stosuje sig przepisy kodeksu
cywilnego ze zmianami przewidzianymi w niniejszym paragrafie.

Wykonawca udziela ..... miesiecy gwarancji (zgodnie z ofertg) za wady fizyczne

kazdego z elementoéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego

przedmiotu umowy.

Zamawiajacy, wedle swego wyboru, moze korzysta¢ z uprawnien przystugujgcych mu

z rekojmi lub gwarancji.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego zaréwno z gwarancji, jak i rekojmi za

caty przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow i

dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny

najpdzniej w terminie odbioru koricowego przedmiotu umowy, wg zatgcznika nr 1 do

niniejszej umowy.

Zamawiajgcy niezwlocznie zawiadamia Wykonawce o ujawnionych wadach i

usterkach, wskazujgc termin ich usuniecia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rekojmi w

okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy, po uprzednim

zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad i usterek
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczania kary umownej

zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 10.

Nie wczeéniej niz na 30 dni przed zakonczeniem okresu rekojmi i nie pdzniej niz w

ostatnim dniu obowigazywania rekojmi zostanie przeprowadzony odbior ostateczny.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego robét.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usunigete wszystkie

zgtoszone wczesniej wady lub usterki lub pojawity sie nowe wady lub usterki, co

skutkuje niemozliwoscia uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci

w sposOb umowiony:

1) Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny;

2) okres rekojmi przedtuza sie automatycznie o kolejne 12 miesigcy;
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3) Wpykonawca zobowigzany jest do udzielenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i usuniecia wad i usterek w stosunku do catego przedmiotu
Umowy na minimum 12 miesiecy;

4) Zamawiajgcy wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usunac stwierdzone wady lub usterki;

5) § 14 ust. 12 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio

§ 16
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
okolicznosciach:

1)  jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp;

2) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie wskazujgcego
ostateczny termin rozpoczecia lub wznowienia robot;

3) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni roboczych;

4) Wykonawca wykonuije roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postgpowania o
udzielenia zamowienia, stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie
reaguje na uzasadnione polecenia Zamawiajgcego;

5) W przypadku nie zawarcia lub nie odnowienia polisy ubezpieczeniowej (§ 12 ust
1 i/lub 2), albo nie przedstawienia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, po
uprzednim wezwaniu do dokonania tej czynnosci w zakreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie;

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt speti¢ swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy przez moze dotyczy¢ catego zamoéwienia lub jego
niewykonanej czesci.

4.  Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci |
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowiazki szczegbtowe:

1)  w terminie do 14 dni liczonych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy
udziale inspektora nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wpykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktérej nastapito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukgiji lub urzgdzen, ktore nie
moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych
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niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego
odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze
budowy.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy;

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 5 pkt. c), po
cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robo6t okreslonego w
harmonogramie rzeczowo — finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego
elementu (wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo — finansowego) od ogolnej
wartosci przedmiotu zaméwienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci rob6t z danego elementu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo — finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, zatwierdzonych
przez inspektora/inspektorow nadzoru Inwestorskiego

3) Kkosztorysy powykonawcze opracowane beda w oparciu o ceny jednostkowe
robét przyjetych z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8 pkt.1 niniejszej umowy,
a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiardw.

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§17
Kary umowne

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia;

2) za zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci
0,05%, wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki;

3) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci
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9)

10)

11)

12)

13)

500,00 (piec¢set) ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 (pieéset) ztotych za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za opéznienie ;
za brak zapfaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto, za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow;

za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajacego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie — w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca, w tym osob prowadzacych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia,

za przebywanie na placu budowy osoby swiadczgcej prace, o ktérej mowaw § 7
ust.1, niezatrudnionej na umowe o prace lub za nie przedstawienie dokumentéw,
o ktérych mowa w § 6 ust 3 w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych za kazdy taki
przypadek;

za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego w wysokosci 0,05%,
wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

za brak przekazania dokumentéw w terminie, o ktorym mowa w § 14 ust.3 w
wysokosci 500,00 (piecset) ztotych za kazdy dokument za kazdy dzien zwtoki;
za nie przedtozenie w terminie ktérejkolwiek z polis, o ktérych mowa w § 12, a
takze w przypadku nie przedtozenia przedtuzenia polisy, jezeli jest ono
obowigzkowe, w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych, za kazdy dzien zwtoki za
kazda polise odrebnie;

za brak kierownika budowy / kierownikéw branzowych na placu budowy podczas
realizacji prac budowlanych odpowiednich dla danej branzy — w wysokosci 1
000,00 (tysigc) ztotych za kazdy stwierdzony przypadek;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajagcy — w
wysokosci 20% wynagrodzenia, za wyjatkiem wystapienia sytuacji, o ktérych mowa w
art. 456 ustawy Pzp.

3. Podstawa do obliczenia kar umownych o ktérych mowa w § 17 ust 1 pkt. 1, 2, 8 10,
oraz § 17 ust.2 jest wynagrodzenie o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

4. Kary umowne nie dotyczg ewentualnego uniewaznienie umowy na podstawie art. 457

Pzp.

5. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg by¢ potrgcane z faktur
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, usuniecia wad i
usterek bez jego zgody.
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10.

o

Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt. 2, czyli "za
zwtoke w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych
w okresie gwarancyjnym oraz przy odbiorze ostatecznym", o ktérym mowa w ust. 1
pkt. 10 nie mogg przekroczyé 50% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.
W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji umowy lub jej poszczegolnych
etapow kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.
taczna wysokosc kar umownych dochodzonych przez jedng strone umowy nie moze
przekroczy¢ 50 % warto$ci wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.
Jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych, Zamawiajgcy ma prawo
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.
Okoliczno$¢, ze Zamawiajacy nie ponidst szkody wskutek dziatari/zaniechan
Wykonawcy, za ktore umowa przewiduje kary umowne, nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ich zaptaty.

§18

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, co stanowi kwote w wysokos$ci: ................ zt (stownie ztotych:
...................................................... ).
Zabezpieczenie zostato wniesionew formie ... e,
Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 453 ustawy Pzp.
W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wiasnos$cia
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 7 ust. 4 niniejszej umowy wystapi
koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do
umowy lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z
aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wartosc
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu
umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w rozdziale XXIl SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

§19

Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazona na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.
Zmiany umowy mogg nastgpi¢ jedynie na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 455 ustawy Pzp, oraz okolicznosci wskazanych w niniejszej umowie.
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3. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana
0s6b wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych
z obstuga administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego),
zmiana inspektorbw nadzoru inwestorskiego, zmiana kluczowego personelu
wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego
wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.

4. Jezeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w
tym dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiatéw lub
urzgdzen itp. Zamawiajacy moze wedtug wlasnego uznania:

1) zazadac od wykonawcy usuniecia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania
catosci lub czesci robo6t z wprowadzona zmiang na koszt Wykonawcy;

2) dokona¢ odbioru robét ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia
Wynagrodzenia, w obu przypadkach zachowujac prawo do zadania
odszkodowania za szkody wynikte z wykonania robét niezgodnie z umowa.

5. Jezeli sita wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z
jakiegokolwiek zobowigzania objetego umowa, Strona ta zobowigzana jest
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie dwoch dni od wystgpienia sity wyzszej,
zawiadomi¢ drugg Strone na pi$mie o wydarzeniu lub okoliczno$ciach stanowigcych
site wyzszg wymieniajgc przy tym zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie
mogta sie wywigzac oraz wskazujgc przewidywany okres, w ktorym nie bedzie mozliwe
wykonywanie Umowy. Powinna takze dgzy¢ do kontynuowania realizacji swoich
zobowigzann w rozsadnym zakresie oraz podja¢ dziatania niezbgdne do
zminimalizowania skutkow dziatania sity wyzszej oraz czasu jej trwania.

6. W wypadku zaistnienia sity wyzszej o charakterze dtugotrwatym, powodujgcej
niewykonywanie umowy przez okres dituzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony beda
prowadzi¢ negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.
Negocjacje uwaza sie za bezskutecznie zakonczone, jezeli po uptywie 7 dni od dnia
ich rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba ze przed uptywem tego
terminu Strony wyraza w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okresla inng
date zakonczenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w
terminie wyzej okreslonym Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

7. Uzyte w Umowie okreslenie ,sita wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte,
nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktdre wystgpito po zawarciu Umowy,
uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w catosci lub w cze$ci, na state lub na pewien
czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci Stron

8. W przypadku zadania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona
nastepujgca procedura:

a) Wykonawca przesle Zamawiajgcemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie
co najmniej 14 dni przed datg uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z
pisemnym uzasadnieniem

b) Zamawiajgcy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy
przed uptywem terminu wykonania umowy lub Zamawiajacy przesle Wykonawcy
projekt zmian do umowy (aneks).
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§ 20
Wylaczenie mozliwosci przelewu wierzytelnosci

1.  Przelew wierzytelnoséci wobec Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej umowy, na
rzecz osoby trzeciej mozliwy jest wylacznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na
pi$mie pod rygorem niewaznosci.

§21
Doreczenia

1. Wszelkie pisma zawierajace o$wiadczenia woli dotyczace realizacji umowy, w
szczegolnosci: jej wypowiedzenia, odstapienia, zmiany, bedg dorgczane:

1) Zamawiajgcemu na adres: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. marsz.
Jozefa Pitsudskiego 65, 96 — 500 Sochaczew,
2)  WyKkonawey Na adresS: ........oeeiiiiiiiiiiiiiiiiieciiiireisie e

2. Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
wskazanego w pkt. 1. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane
w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy e-mail wskazane w nagtowku umowy.

3. Zaniechanie obowigzku o ktorym mowa w ust. 2 powoduje, ze pismo wystane na adres
wskazany w ust. 1 uznaje sie za dorgczone.

4. W przypadku nie odebrania korespondencji pocztowej nadanej na adresy wskazane
do korespondencji z jakiejkolwiek przyczyny, pismo uznaje si¢ za dorgczone z chwila
uptywu 7 dni kalendarzowych od drugiego awizo pocztowego.

5. W przypadku uznania pisma za doreczone w trybie przewidzianymiw § 21 ust.3 lub 4
strona moze ponownie wysta¢ pismo na adres e-mail, wskazany w § 21 ust.6 umowy,
co nie zmienia ustalonej w trybie w § 21 ust. 4 daty doreczenia.

6. Przekazywanie informaciji zwigzanych z realizacjg umowy niezmieniajacych jej tresci
(korespondencja robocza), w szczegdlnosci:

1) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) zawiadomienie o wykryciu wad,
3) wyznaczenie terminu odbioru robot,
4) zgtoszenie pisemnych zastrzezen odnosnie nienalezytego wykonania umowy

mogg nastepowac na adresy e-mail: dla Zamawiajgcego: ........................... ;
Az WWKONAWEY: s emvsemsminmmsprsssm v

7. Wiadomos¢ elektroniczna, o ktérej mowa w § 21 ust.5 wywiera skutki prawne zwigzane
ze ztozeniem os$wiadczenia woli lub wiedzy, jezeli zawiera wskazanie osoby
wysytajacej i jej stanowisko lub funkcje.

8. Informacje zwigzane z realizacjg umowy mogg by¢, w zakresie dopuszczalnym przez
przepisy prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest réwnoznaczne z
przekazaniem ich Wykonawcy.

§ 22
Postanowienia koricowe

1. W przypadku niewaznosci ktéregokolwiek z zapisow umowy, obowigzuje ona w
pozostatym zakresie. W takim przypadku strony umowy zastgpig niewazne
postanowienie innym, niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie
najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy niewaznego postanowienia.

2. Sadem wiasciwym dla rozstrzygania sporéw wyniktych na tle wykonywania niniejszej
umowy sgdem wiasciwym jest siedziby Zamawiajgcego.
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3. Zamawiajacy i Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych
przez drugg Strone umowy w celu jej realizacji lub do kontaktow w ramach biezacej
wspoipracy, w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie
Zamawiajgcy i Wykonawca zobowiazuja sie do stosowania przepisow RODO i do
wykonywania wynikajacych z nich obowigzkéw natozonych na administratoréw
danych.

4. Osobami do biezgcych kontaktow pomiedzy Stronami sa:

Ze strony Zamawiajgcego:

.......................................... AL o cesmsn s o BAIE s srmseey

.......................................... Jtel cyemall

Ze strony Wykonawcy:

.......................................... Jtel s emaill
s X8LE s s i ; BFMANE s s amamamn .

5. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach — trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

6. Zatacznikami do umowy s3:
- wraz z zatacznikami — zatgcznik nr

1,

b) Oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami — zatgcznik nr 2
c) Kosztorys szczegotowy — zatacznik nr 3
d) Harmonogram rzeczowo — finansowy — zatacznik nr 4
e) Karta gwarancyjna, wzor — zatgcznik nr 5

7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag majg zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego z odrebnosciami wnikajacymi z innych przepiséw, w
szczegodlnosci z ustawy Prawo zamoéwien publicznych i ustawy Prawo budowlane

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

----------------------------------------------------------------------------------------
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Zatacznik Nr 5 do Umowy IMZP.273. ... .2021

Ipieczec firmowa Wykonawcy/

KARTA GWARANCYJNA (zapisy minimalne)

Do umowy Nr.........ccovviviniinnnnns zdnia ... 2021 roku o wykonanie robot

budowlanych

Przedmiot gwarancji
,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA POTRZEBY PLACOWKI OPIEKUNCZO-
WYCHOWAWCZEJ WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA ORAZ BUDOWA DOZIEMNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ, PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO | PRZYLACZA KAN.
SANITARNEJ"

Data odbioru koncowego robOt - ...........ooeeviiiiiiiiiiiiiii e 202... roku.

Zgodnie z § 15 ust2umowy nr ... ZAMA s s nosssms TOKH;
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na okres ........... lat na wszystkie
wykonane roboty budowlane, liczac od daty odbioru koricowego robot.

1. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunigcia
wad i usterek powstatych w okresie eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, w
terminie 15 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub w innym terminie
uzgodnionym przez strony, a w przypadku wad szczegdlnie ucigzliwych Wykonawca
przystapi do ich usuwania w terminie 1 dnia od daty powiadomienia. Uzgodniony
termin usuniecia wady lub usterki moze ulec przedtuzeniu w przypadku zaistnienia
niezaleznych od udzielajgcego gwarancji przyczyn okresowo uniemozliwiajgcych
wykonanie prac okreslonego typu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w
szczegolnosci niekorzystnych warunkéw atmosferycznych..

2. Zamawiajgcy ma prawo obciazy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad w
ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich usunigcia
w terminie okreslonym wyzej, badz usunie je nieskutecznie.

3.  Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji ulegajg przedtuzeniu o okres usuwania
zgtoszonej wady lub usterki, liczac od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady lub

usterki, do dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wady lub usterki.
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10.

11,

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji za wady wykonanego przez
Wykonawce przedmiotu umowy, wygasaja po okresie 5 lat od daty konncowego odbioru
robét i sg niezalezne od niniejszej gwaranciji.

Wykonawca zwolniony bedzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub
usterki na skutek dziatan wojennych, stanu wyjatkowego, strajkédw, manifestacji,
rewolucji, wszelkich wewnetrznych zamieszek, atakéw terroru, sabotazu, wandalizmu,
klesk zywiotowych, kataklizméw lub niewtasciwego uzytkowania.

Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy.
Zgtoszenie takie kierowane beda do Wykonawcy: ........................ , Z siedzibg w
Obowiazek usuniecia wad i usterek wykonanego dzieta powstaje z chwilg pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o stwierdzonej usterce. Za pisemne
zawiadomienie uznaje sie rowniez te przekazane w formie elektroniczne;.

Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usunigcia wady lub
tez odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpic nie pozniej niz w terminie 7 dni od
daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez udzielajgcego gwarancji o dokonaniu
naprawy. Niedokonanie w wyzej okre$lonym terminie odbioru usunigcia wad przez
Zamawiajgcego bedzie rownoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego usunigcia.
Niniejsza gwarancja nie moze obcigza¢ finansowo Zamawiajgcego, a w okresie
gwarancji Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ nieodptatne wymagane przeglady.
Uprawnien z niniejszej gwarancji nie mozna wytaczy¢, ani zapisy niniejszej gwarancji
nie wytaczajg odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi oraz gwarancji odrebnych na
zastosowane urzgdzenia i materiaty.

Niezaleznie od niniejszej gwarancji, Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia z

rekojmi.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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